MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION

1{\hom

Asorzg oo g Ol

CARATULA DE CONTRATO

DATOS DEL CONTRATQ:

TIPO DE CONTRATQO:

PRECIOS UNITARIQOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DE CONTRATQ

CONT-DGOP-DC-042.15

MODALIDAD DE ADJUDICACION

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. DE LICITACION:

CONC-DGOP-DC-004-15

FECHA DE ADJUDICACION

21/04/2015

] FECHA DE CONTRATO:|  21/04/2015

PROCEDENCIA DEL RECURSO
Yi PROGRAMA (OFICIO DE
APROBACION DEL RECURSQ)

PREDIAL RUSTICO

OFICIOS DE AUTORIZACION DE INVERSION

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMERE O RAZON SOCIAL ILUIS JORGE ROBLES GAMEZ

DOMICILIO FISCAL

RFC

| No DE REG PADRON 0.G O P

[ RPC-AHO-228

REPRESENTANTE LEGAL |LUIS JORGE ROBLES GAMEZ

TELEFONGS TeL (D
OBRA CONTRATADA:
INVERSION s Lo
35% T W%
MEJORAMIENTO INTERIOR DEL MERGCADO MUNICIPAL, UBICADO EN|SUBTOTAL| 1697783.45
AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA LVA: 271645.35 594 224.21
TotaL:| 1,969,428.80
SUBTOTAL:
VA 0.00 0.00
TOTAL: 0.00
SUBTOTAL
LVA 0.00 0.00
TOTAL 0.00
SUBTOTAL:
IV.A 0.00 0.00
TOTAL 0.00
SUBTQOTAL
|.V.A: 0.00 0.00
TOTAL: 0.00 /
TOTALES 1,969,428.80|  689,340.08
- 7
FEGHA DE INICIO FECHA OE TERMINACION \ PLAZO DE /
22/04/2015 10/06/201 50
- JECUCION (DIAS
OE LOS TRABAJOS ENDARIO) /

DATOS DE LA SUPERVISION:

DE LOS TR/AB:P

NOMERE DEL SUPERVISOR]

f,'i‘)NTFeAJ S

ra

C LUIS JORGE ROBUESIGAMEZ

CONTRATISFA

CEBALLOSROMERO
ERAL DE OBRAS PUBLICA



Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado


CONTRATO No. CONT-DGOP-DC-042-15

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
que celebran por una parte el MUNICIPIO DE AHOME, representado por los C. C. LICS.
ARTURO DUARTE GARCIA, CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO Y ALVARO
RUELAS ECHAVE, en su caracter de PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO
PROCURADOR Y SECRETARIO RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, a quiénes en lo sucesivo se le
denominara “EL. CONTRATANTE”, y por otra parte LUIS JORGE ROBLES GAMEZ,
mismo a quién en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA”; manifestando
ambas partes que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetdndose a las
siguientes:

DECLARACIONES:

.- “EL CONTRATANTE” declara que:

I.1.- Es una Entidad Publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los
asuntos propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo
tipo de contratos con personas fisicas o morales con fundamento en lo dispuesto por el
Articulo 115, Fracciones | y Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 3, 110, 111 de la Constitucion Politica del Estado Libre y soberano de
Sinaloa; los Estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su division territorial y de su
organizacion politica y administrativa el Municipio libre.

1.2- Que concurre a la celebracién del presente instrumento, a traves del C. LIC. ARTURO
DUARTE GARCIA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME, SINALOA, quien se
encuentra facultado para ello en términos de lo establecido en los Articulos 3, 13, 15 16,
37 y 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, quien acredita
debidamente su personalidad con la CONSTANCIA DE MAYORIA expedida por el
Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, de fecha 10 de Julio del afio 2013, en
la que se le DECLARA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, SINALOA, y ACTA DE CABILDO NUMERO 115 de fecha 31 de Diciembre del
afio 2013, mediante el cual se TOMO LA PROTESTA DE LEY A EL CIUDADANO LIC.
ARTURO DUARTE GARCIA, en su caracter de PRESIDENTE MUNICIPAL, que integra
el Honorable Ayuntamiento de Ahome, para el periodo copprendido del 2014 al 2016,
ante el Cabildo y el Pueblo de Ahome.

1.3.- Que también concurre a la susgApcion deMxegénte instrumento el C. LIC. RNOS
ALBERTO ANCHONDO VERDUO, en su cargftyr de SINDICO PROCURANDO EL
H. AYUNTAMIENTO_DE AHOMHE SINALOA, Auien se encygntra facultado pa Ig}en
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CONTRATO No. CONT-DGOP-DC-042-15

términos de lo establecido en el Articulos 13, 39 fraccion Il y VI de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa, quien acredita debidamente su personalidad con la
CONSTANCIA DE MAYORIA expedida por el Consejo Municipal Electoral de Ahome,
Sinaloa, de fecha 10 de Julio del afo 2013, en la que se DECLARA PRESIDENTE
MUNICIPAL y SINDICO PROCURADOR ELECTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, SINALOA, y ACTA DE CABILDO NUMERO 115 de fecha 31 de Diciembre del
afio 2013, mediante el cual se TOMO LA PROTESTA DE LEY A LOS CIUDADANOS
LICS. ARTURO DUARTE GARCIA Y CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO, en
~ su caracter de PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO PROCURADOR, que integran el
Honorable Ayuntamiento de Ahome, para el periodo comprendido del 2014 al 2016, ante
el Cabildo y el Pueblo de Ahome.

I.4.-De acuerdo con los Articulos 1, 2, 3, 4, 50, 52 de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Sinaloa, este instrumento legal es también suscrito por el C. LIC. ALVARO
RUELAS ECHAVE, en su caracter de Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio
de Ahome, quien acredita debidamente su personalidad con el nombramiento respectivo
y con la correspondiente Acta de Cabildo Numero 01, de la Sesién Extraordinaria
celebrada con fecha 01 de Enero del afio 2014, por lo que se encuentra plenamente
facultado para celebrar el presente instrumento legal, las cuales no les han sido
revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna.

I.5.-Sefala como domicilio el ubicado en el EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, sito por
las Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de
Los Mochis, Ahome, Sinaloa; cualquier cambio de domicilio debera ser notificado por
escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso contrario, todas las notificaciones se
tendran como validamente hechas en el domicilio sefialado.

1.6.-De acuerdo con el Articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa,
son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia
y obras publicas; el promover programas a favor del Municipio.

I.7.-Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos
corresponden a RECURSOS (PREDIAL RUSTICO) EJERCICIO 2015.

5

1.8.- El presente contrato se adjudicd a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo la obra
a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion 1.7, de
acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratacion de concurso por
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, No. CONC- DGOP-DC-04-15 de
conformidad con lo establecido en la LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
SINALOA, para tal efecto, se celebraron los actos de presentacion de proposiciones y
apertura de las propuestas el dia 20 de Abrit del afio 2015 y el acto donde “EL
CONTRATANTE?” hizo saber el fallo de la licitacion se realizé el 21 de Abril del afio 2015,
en el que se adjudicd a “EL CONTRATISTA” el presente contrato, para la realizacion
de la obra objeto del mismo.
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CONTRATO No. CONT-DGOP-DC-042-15
Il.- “EL CONTRATISTA” declara que:

Il.1.-Acredita la Existencia legal como Persona Fisica con el Acta de nacimiento nimero
@ << fecha (D o t-nida en el libro (il del ario (D
certificada por la C. Lic. Gloria Gonzélez Burboa, Directora del Registro Civil del Estado
de Sinaloa en Culiacan, Municipio de Culiacan de Rosales, Estado de Sinaloa.

Il.2.- Tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas vy
econdmicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

I1.3.- Tiene establecido su domicilio en C. (GGG | o

Mochis, Sinaloa, lo que acredita con su Registro Federal de Contribuyentes No.
mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de éste
contrato.

Il.4.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el
Registro federal de contribuyentes numero

I1.5.-Conoce el contenido y los requisitos que establecen la LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO DE SINALOA, Las reglas generales para la contratacion y ejecucion de
las cbras publicas y de servicios relacionados con las mismas, para las dependencias de
la Administracion publica estatal y municipal, asi como las normas de construccion
vigentes para éste tipo de obras y el contenido de los ANEXOS numeros 1, 2 y 3, que
contienen: 1).- Los documentos que forman parte de las propuestas técnicas y
econdmicas, 2).- Programa de ejecucion general de los trabajos, firmado por el
Residente de obra y el Superintendente de construccion; y 3).- Especificaciones
generales y particulares de construccién, y que debidamente firmados por “EL
CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” integran el presente contrato.

Asi mismo, los planos con las maodificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora
que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL
CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA", formaran parte integrante de este contrato.

Il.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I.7.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los sypc
previstos en el articulo No. 33 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL EgfADO DE
SINALOA.

cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes Senaladas,
durante el periodo de ejecucidn de la obra objeto del presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; articulos 1, 2, 8 y 30 segundo
y tercer parrafo, de la LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL EiSTADO DE SINALOA, las
partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:
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CONTRATO No. CONT-DGOP-DC-042-15
CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de la obra
consistente en Mejoramiento interior del Mercado Municipal, ubicado en Ahome,
Municipio de Ahome, Sinaloa; y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefalados en la declaracion 1.5 de este contrato que forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato es por la cantidad de:
$1°969,428.80 (Son: Un millon novecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos
veintiocho pesos 80/100 M.N.), importe total.

‘EL CONTRATANTE” podra dentro del programa de inversiones aprobado bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato
mediante convenios siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente,
no rebasen el 25% del monto o del plazo, pactado en el presente contrato, ni impliquen
variaciones sustanciales al proyecto original.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un
plazo de 50 dias calendario, iniciando los trabajos el dia 22 de Abril del 2015 y a
terminarlos a mas tardar el dia 10 de Junio del 2015, de conformidad con el programa de
trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto
en el programa de trabajos pactados en este contrato.

“‘EL CONTRATANTE” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido
designados el servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran
como residente y superintendente de la obra, respectivamente.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de pbra podra

instalarla con posterioridad al inicioc de los trabajos.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERESAOS

DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos,
debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos,
licencias, derechos de bancas de materiales, asi como la prpopiedad o los derechos de
propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de in sobre los cuales se
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ejecutaran las obras publicas, considerando la evaluacién de impacto ambiental previstas
por la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL
AMBIENTE.

Asi mismo, “EL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se requieran
para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de “EL CONTRATANTE”,
observando, tanto “el contratante” como “el contratista”, las disposiciones que en materia
de asentamiento humano, desarrollo urbano y construccién rijan en el ambito federal,
estatal y municipal.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATANTE” en la entrega oportuna del (los)
inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”,
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de la obra,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPOS.

“EL CONTRATANTE” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto de anticipo el 35%
(treinta y cinco por ciento) de la asignacion presupuestal aprobada al contrato, que
importa |la cantidad de: $594,224.21 (Son: Quinientos noventa y cuatro mil doscientos
veinticuatro pesos 21/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado.

(10%) del anticipo para utilizacion de mano de obra y el resto (25%) para la compra de
materiales y suministro de equipos necesarios para la ejecucion de la obra.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE SINALOA y demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL CONTRATANTE”compruebe la correcta aplicacion de los
anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y auditorias en
cualquier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA"debera dar “EL
CONTRATANTE”, las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacion
de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en gria
prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para la obra objeje’de este
contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” co
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la €
garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para di
plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la

garantta—del anticipo dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion del (fallo o dictamen de adjudicacion, segun sea el caso), no procedera
el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se fonymulen, el cual sera
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proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final, es decir, la Gltima que se presente para su pago
por parte de “EL CONTRATISTA.

Si “EL. CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL CONTRATANTE”, podra exigir de
inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolucidén de los anticipos con sus accesorios,
o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de conformidad con lo que
al efecto se establece en la clausula décima novena del mismo, estos sin perjuicio
de las sanciones establecidas en el CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
SINALOA.

En caso de rescisién administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga
a reintegrar a “EL CONTRATANTE" el saldo por amortizar del anticipo en un
término no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que
le sea notificada la resolucion mediante la que se da por rescindido este contrato,
para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados a satisfaccion de “EL CONTRATANTE”,
conforme al programa de ejecucidon de los trabajos pactado, a los datos basicos de
precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha
de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse
en los trabajos y “EL CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el sitio de
los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en
el término sefialado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros,
conforme al procedimiento establecido en el CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
(ARTICULOS 17-A Y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas
y se computaran por dias naturales desde que se vencio el término hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATANTE".

No se otorgaran anticipos para los convenios de maodificacion de montos o plazos, o
adicionales que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo
38 de la LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, ni para los impoq
resultantes del ajuste de costos de este contrato o convenios que se generen g
ejercicio presupuestal de que se trate.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto del
presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos,
mediante la formulacion de estimaciones tomando en cuenta el articulo No. 42 de la LEY
DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, las cuales estaran sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y
especificaciones de construccién, que abarcaran un periodo calendario, las que seran
presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de obrg \dentro de los 4 (cuatro)
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dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones la que sera
el dia ultimo de cada mes, acompafiadas de la documentacion que acredite la
procedencia de éstas, la residencia de supervision dentro de los 7 (siete) dias
naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su caso, autorizar las
estimaciones, mismas que seran enviadas para su revision a la DIRECCION DE
CONTRALORIA MUNICIPAL, el pago de anticipo y estimaciones seran realizados
en caja general de las oficinas de la DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA
MUNICIPAL DE AHOME, planta baja de Palacio Municipal ubicado en Santos
Degollado y Cuauhtémoc, S/N, Colonia Bienestar, Los Mochis, Ahome, Sinaloa,
dentro de un plazo no mayor de veinte (20) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas para que inicie su tramite de pago. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numericas, las partes tendran 2 dias
habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefalado para la revisiéon, para
conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no
ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e
incorporarse en la siguiente estimacion, sin considerar ningun tipo de retribucion adicional
por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas.

“EL CONTRATISTA” acepta que “EL CONTRATANTE”al realizar el pago de las
estimaciones, le retenga, de conformidad con el convenio de colaboracién para el
fomento de la capacitacion que celebraron entre el H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, la
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION y el INSTITUTO
DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C., el 0.2% (dos
al millar) manifestando que conoce el contenido y alcance legal del convenio, mismo que
ratifica en todas y cada una de sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar,
otorgando su consentimiento para que “EL CONTRATANTE” proceda a realizar el
descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al INSTITUTO DE
CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

Retencion del 0.2% (punto dos por ciento) que quedd asentado en el punto No. 3.4 de la
minuta de junta de aclaraciones del concurso de adjudicacion de la presente obra.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten
para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso
en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacioén incorrecta o extemporanea,
no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se evantara el
acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL CONTRATANTE” rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcidon parcial quedara a juicio de “EL
CONTRATANTE"” la que liquidara el importe de los trabajos que,gecida recibir.
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA"” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL CONTRATANTE”
omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 7 (siete) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra.
En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en
que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término
de 4 (cuatro) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por la residencia de la obra, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente
fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de
“EL CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando
al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos
factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan autorizados.
Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito,
acompariado de la documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de
celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes
que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden
por escrito de parte de “EL. CONTRATANTE”, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a rg

CONTRATANTE" ésta podra ordenar su demolicion, reparacion o reposiog

con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este
caso, “EL CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o
parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion
de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefnalado en la clausula
tercera de este contrato para su terminacion.

g

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
CONTRATANTE”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pddar gagtos financieros
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conforme al procedimiento establecido en el CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
(Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes,
conforme a lo senalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL CONTRATANTE".

SEPTIMA: LUGAR DEL PAGO.

Las partes sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la TESORERIA
MUNICIPAL, oficinas ubicadas en Edificio de Palacio Municipal, sito por las Calles
Santos Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis,
Ahome, Sinaloa

OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de
acuerdo al programa de obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de
trabajo del sitio de la obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustitucion o cualquier
otra causa, el nuevo equipo debera encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo
anterior debera ser autorizado por escrito por la residencia de supervision de “EL
CONTRATANTE".

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar ante “EL CONTRATANTE”, fianza que garantice la totalidad del monto
concedido, incluyendo el impuesto al valor agregado, otorgada por institucion de fianzas
debidamente autorizada a favor de “EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA
MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 15 (qupace) did
naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito quefealice “EL
CONTRATANTE” de la adjudicacion del contrato o fallo.

Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmg
concedido.
La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaracidges;

S |
a).- Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

b).- Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL CONTRATANTE”
a “EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de: $594,224.21 (Son: Quinientos
noventa y cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 21/100 M.N.) mas el impuesto al valor
agregado.

c).- Que la fianza subsistiré hasta la total amortizacion del anticip
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d).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“EL CONTRATISTA” o “EL CONTRATANTE”, y hasta que se pronuncie resolucion
definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en
razon del plazo de ejecucion del contrato.

e).- Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos
94, 95, 120, 178, 279, 280 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de Abril de 2013 y en vigor
a partir del dia 4 de Abril de 2015.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de
obra publica, “EL. CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos contratados, sin incluir el impuesto al valor
agregado, otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de
“EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que
sera presentada dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que
reciba la notificacion por escrito que realice “EL CONTRATANTE” de la adjudicacion del
contrato o fallo.

Cuando la ejecucién de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y
rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo
conducente, a los términos sefialados en esta clausula en el concepto de que para el
primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monto
autorizado para el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera
ajustarse al monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10% (diez por ciento) del
monto de la inversion autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA”
ante “EL CONTRATANTE”dentro de los 5 (cinco) dias habiles  siguientes, contados
a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la
autorizacion presupuestal respectiva para el gjercicio correspondiente.

Mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la pdliza en donde la compariia de fianzas
convenga en aceptar los requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira
efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la pdliza
de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra
publica, el contrato se extinguira de pleno derecho y en consecuengier
CONTRATANTE”y “EL CONTRATISTA” dejaran de tener relacién alguna pgf lo que se
refiere al contrato y sus antecedentes.

La péliia de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciongs:
a).-Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la LEY DE OBRAS PUBLICAS
DE GOBIERNO DEL ESTADQO, el reglamento vigente y en las reglas generales para la
contratacion y ejecucion de obras publicas y de servicios relacionadps con,las mismas,
para las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica E I unicipal.

3
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b).-Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato y seré a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE
AHOME”.

c).-Que la fianza garantiza el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados
sin incluir el impuesto al valor agregado.

d).-Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL CONTRATANTE”
otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de sus
obligaciones.

e).-La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de referencia.

f).-Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“EL CONTRATISTA” o de “EL CONTRATANTE", hasta que se pronuncie resolucién
definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en
razén del plazo de ejecucion del contrato o fuentes de las obligaciones.

g).-La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito
de “EL CONTRATANTE", sin cuyo requisito no procedera la cancelacion de la presente
flanza y en consecuencia continuara vigente.

h).- Que la institucidén afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos
94, 95, 120, 178, 279, 280 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de Abril de 2013 y en vigor
a partir del dia 4 de Abril de 2015.

i).-Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir
de la fecha en que “EL CONTRATANTE” reciba de conformidad de parte de “EL
CONTRATISTA” la obra totalmente concluida, para responder tanto de los defectos
de construccion, vicios ocultos y calidad de construccion, como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor DE
“EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME” derivadas
del contrato. En este ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL
CONTRATISTA?” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

CONTRATANTE?” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion rége#e
plazo mayor, “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” podran convenirlo por
escrito, debhiendo continuar vigente esta péliza de fianza.

VI ”\QQL-
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k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL
CONTRATANTE".

[).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por
escrito de “EL CONTRATANTE”, asi como contar con el acta administrativa de extincion
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del
contratista, la liquidacion correspondiente;

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revisidon y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no
previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no
ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia,
debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL CONTRATANTE”y
“EL. CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la LEY DE OBRAS
PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, que se refiere al aumento o reduccion de los
costos de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara la normatividad vigente en la
materia, conforme a los factores de escalacion que publica mediante oficios (indice
variacion porcentual).

El ajuste de costos de hara en términos de la LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
DE SINALOA, articulos No. 66,67 y 68.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio de este contrato; el costo
por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista
haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el
que lo promueva; si es a la baja, sera “EL CONTRATANTE” la que lo realice.

“EL. CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la
publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera
presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL CONTRATANTE”, p
transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” la solicityd de ajuste
de costos, concluird el derecho de éste para reclamar el pago.

ECCONTRATANTE” dentro de los 60 (sesenta dias) naturales siguientes aa [s
de la solicitud de ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.
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DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de “EL CONTRATANTE”, sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se procedera
en la forma que a continuacién se indica:

Fraccion |.-trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).-Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que  sean
aplicables a los trabajos de que se trate “EL CONTRATANTE"estara facultado para
ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucidn y este se obliga a realizarlos conforme a
dichos precios.

b).-Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL .
CONTRATANTE”, considera factible determinar los nuevos precios con base en
los elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato
procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por
la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera a
cargo de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL CONTRATANTE"”pueda verificar que las obras se realicen
en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”, preparara y
sometera a la aprobacion por escrito de “EL CONTRATANTE”los planos y programas
de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando vy justificando mensualmente los costos directos
ante el representante de “EL CONTRATANTE”, para formar los documentos de pago a
que se refiere la clausula sexta de este contrato. En todos estos casos, “EL
CONTRATANTE”dara por escrito en la bitacora de la obra a “ELL. CONTRATISTA” la
orden de trabajo correspondiente en tal evento, los conceptos, sus especificaciones vy
los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para todos
sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

Fraccion Il.-Trabajos extraordinarios por administracién directa.
Si “EL CONTRATANTE”determinara no encomendar a “EL CONTRATIS
trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere la fraccje

realizarlos en forma directa.

Fraccion Ill.-Trabajos extraordinarios a tercera persona.
o8

Si “EL CONTRATANTE”no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en fracciones
| y Il de esta clausula, podra a su juicio encomendar la ejecucion de los trabajos
extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales rglativas.
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DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de la obra “EL CONTRATANTE” designara un
representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por escrito en bitacora las
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucidn, en forma convenida,
asi como las modificaciones que en su caso ordene “EL CONTRATANTE”.

Es facultad de “EL CONTRATANTE” o de quien esta designe, realizar la inspeccion de
todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio
de estos o en lugares de adquisicion, depdsitos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo
el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera conocer
el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a
que se refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo establecido
anteriormente las estimaciones de trabajo que se formuleny en general para
actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.
El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los
trabajos, debera ser aceptado por “EL CONTRATANTE", que calificara si reune los
requisitos senalados.

En cualquier momento, a su juicio, “EL CONTRATANTE” podra solicitar el cambio de
representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga a designar a otra persona que
reuna los requisitos senalados.

DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el
contrato son aproximadas y, por lo tanto sujetas a variaciones sin que por este motivo los
precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos establecidos
anteriormente.

DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este
cumplir con el programa, sohmtara oportunamente y por escrlto la prorroga que ¢g@
ggrama de
ATANTE”,

de la prérroga, y en caso de que lo estime conveniente “EL CONTRATANT B
las modificaciones correspondientes, para lo cual debera revisar los programas
propuestos en las bases del concurso para este contrato.

‘*’ N ﬂ i 1
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DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de la ejecucidn de los trabajos objeto de
este contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en
el contrato o conforme a las drdenes de “EL CONTRATANTE” dadas por escrito,
este ordenara su reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho
a retribucién adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los
requerimientos de “EL CONTRATANTE”, este podra encomendar a un tercero o hacer
directamente la reparacion o reposicion de que se trate, en los términos de las
disposiciones legales aplicables con cargo a “EL CONTRATISTA"” es este caso “EL
CONTRATANTE?", si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o
parcial de los trabajos contratados, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
senalado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de
acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases del concurso.

“EL CONTRATISTA", debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas EL
CONTRATANTE?"” para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener las
instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafnos y perjuicios que cause a “EL
CONTRATANTE?" o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos, por
no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas
por escrito por “EL CONTRATANTE” o por violacion a las leyes y reglamentos
aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la impieza de los trabajos hasta el momento de su entrega,
en los términos de la clausula vigésima sexta seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del af siguiente a
la fecha de recepaén de Ios mismaos por “EL CONTRATANTE", estg ordenara su

requerimientos de “‘EL CONTRATANTE”, este podra encomendar a un texcere6 hacer
directamente la reparaciéon o reposicién de que se trate en los términos de las
disposiciones legales aplicables, con cargo a “EL. CONTRATISTA” o g la fianza otorgada
en el acto de recepcién de la obra.

b \
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DECIMA QUINTA: CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO.

“EL CONTRATISTA™ no podra ceder sus derechos de cobro sobre las estimaciones que
por obra ejecutada le expida “EL CONTRATANTE”, sin la aprobacion expresa, previa y
por escrito de “EL CONTRATANTE", dicha aprobacion podra darse a condicion de que
se mantengan las garantias otorgadas por “EL. CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATANTE” tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos
se encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Cuando la suspension sea temporal, “EL CONTRATANTE” informara a “EL
CONTRATISTA”, sobre la duracién aproximada y concedera la ampliacion del plazo que
se justifique en los términos de la clausula tercera. Cuando la suspension sea parcial “EL
CONTRATANTE” podra reducir el monto del contrato. Cuando la suspension sea total o
definitiva, se dara por terminado el contrato.

Cuando “EL CONTRATANTE” ordene la suspension por causa no imputable a “EL
CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este contrato,
aplicandolos a las cantidades de trabajo que hubiere gjecutado hasta la fecha de la
suspension, siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los trabajos
ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan
considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el
importe de ellos en la forma establecida en la clausula décima.

DECIMA SEPTIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” estd ejecutando los trabajos objeto
de este contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra
propuestos por “EL. CONTRATISTA” vy aprobados por “EL CONTRATANTE”,
esta compara mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de
los que debieron realizarse, en los términos de dicho programa; en la
inteligencia de que, al efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran
por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior fel importe
de los trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debio realfzarse,
CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL. CONTRATANTE”, una pena conveqci
cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la terminaci®
trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe maximo contratado.

€ acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion
correspondiente al ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe
se aplicara en beneficio de “EL CONTRATANTE?” a titulo de pena gonvencional por el
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL. CONTRATISTA”.
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Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas
no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “EL CONTRATANTE"” autorizara las
modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA” presentara
por escrito los motivos y el programa detallado correspondiente.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se
impongan a “EL CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo al importe de
estimaciones pendientes o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente
el orden indicado.

En caso de que “EL. CONTRATANTE”, con base en lo establecido en la clausula
siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancién que por tal concepto se aplicara a
“EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y se destinara a
liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenido a “EL
CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello la fianza otorgadas conforme a
la clausula octava.

DECIMA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y aceptan que cuando “EL CONTRATANTE” determine rescindirlo,
dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial,
bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula
Siguiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL
CONTRATANTE", son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado
optimo, en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer
parrafo de la clausula octava de este contrato.

2.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez
entregados los anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL CONTRATANTE”.

4 - Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justifige@o Mv
acata las é6rdenes dadas por escrito por “EL CONTRATANTE” o por quien estgdesigne.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos jpor falta dg

CONTRATANTE”, el atraso pueda dificultar [a terminacion satisfactoria de
en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato.

- oI no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores ﬁ Es prestaciones de

aracter laboral. QO L
1 4
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7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley
de concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de éste contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE".

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en
la clausula décima quinta de este contrato.

10.- Si “EL CONTRATISTA"” no da a “EL CONTRATANTE” o0 a quien esta designe, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajo

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya
sido establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

12.-Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con este
contrato, y

13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL. CONTRATISTA” a cualquiera de
las estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o
reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera
de las obligaciones consignadas en este contrato, “EL CONTRATANTE” podra optar
entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien
declarar administrativamente la rescision del contrato, conforme al procedimiento que se
sefala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

Si “EL CONTRATANTE” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de
las causas de rescisién que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara a “EL
CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de 15 (quince) dias
naturales, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones.

Si transcurrido el plazo “EL. CONTRATISTA” no manifiesta nada en su deferns
después de analizar las razones aducidas por este “EL. CONTRATANTE” estipfa que las
mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda conforme a lo £stablecido
en los dos ultimos parrafos de la clausula que antecede, la que comunicara
A “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias naturales siguiente a la fgcha en glie
emita dicha resolucion.

ATANTE” podra, en cualquier momento, rescindir administrativamente este
contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”, procediendo a hacer efectiva la garantia lotorgada por “EL
CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, asi como la garapti nticipo, total
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0 parcialmente, segun proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente
amortizado.

Cuando “EL CONTRATANTE” sea la que determine rescindir administrativamente
este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracidn judicial, bastando para ello que se comunique por escrito a “EL
CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos
que motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos
con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para
que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes
a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes, en cuyo caso “EL CONTRATANTE” resolvera lo procedente dentro de
los de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el
escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL
CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serda necesario que acuda ante la
autoridad judicial federal y obtenga la declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias concedidos a “EL CONTRATISTA” para que
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y
sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “EL
CONTRATANTE” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la
resolucidon que proceda.

No obstante lo anterior dentro del finiquito, “EL CONTRATANTE" podra junto con “EL
CONTRATISTA”, conciliar los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los
intereses de las partes.

VIGESIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE"” podra suspender temporalmente, en todo o en parte y en
cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique
su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra
prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “EL CONTRATANTE”
la notificara por escrito a “EL CONTRATISTA”, sefialando las causas que la motlvan Ia
fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos asi como la
que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de co

ESTADO DE SINALOA.
(

| Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”, debiendo
unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plaz ension y las
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fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan
reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los teérminos
establecidos en LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, siempre
que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o mcumpllmientos anteriores,
imputables a “EL CONTRATISTA”".

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de
los trabajos, “EL CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
haya desaparecido la causa que motivé dicha suspension.

VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente este contrato por
razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuaciéon de los trabajos, segun
corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE SINALOAy demas normas complementarias, pagando a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar
las anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo “EL CONTRATANTE”
levantar el acta circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA” por “EL CONTRATANTE”, ésta procedera a tomar inmediata
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de |3

instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencis
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encyéntren los
trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL CONTRATANTE”,
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion poheserfto del
oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada del contrato, toda la

yfocimentas :

documentaciéon que ésta le hubiere entregado para la realizacion dg los tralajos.
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Cuando se de por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito
de conformidad con lo establecido en LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
SINALOA y demas normas complementarias.

VIGESIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON
SUS TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patréon del personal que ocupa, con motivo de
los trabajos materia de este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL
CONTRATANTE", en relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de néminas, pago ante la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas
obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar las
contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la relacion laboral
que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su orden y
beneficio, relevando de cualquier obligacion obrero - patronal que pudiera surgir con el
manejo del presente contrato DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, a “EL MUNICIPIO DE AHOME", quien por lo que en ningun caso se
entendera como patrén sustituto o solidario, manifestando el “EL CONTRATISTA”,
aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios a que se refiere los Articulos
13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el unico patréon de todas y
cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion de los servicios
previstos en el presente contrato de OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO.

VIGESIMA TERCERA: DE LA SEGURIDAD E HIGIENES EN LA OBRA

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL CONTRATANTE?”, una pena convencional
por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del anexo de seguridad
e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo esta pena del 5 al millar
diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA CUARTA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

) .

VIGESIMA QUINTA: SUMINISTROS.

Il En los <casos que proceda en razén del i d obra “EL
ONTRATANTE"proporcionara a “EL CONTRATISTA”:
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a).-Los materiales necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presente
contrato: dichos materiales seran entregados en los almacenes de “EL
CONTRATANTE” o en los que esta designe.

II. a su vez “EL. CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).-A recibir en calidad de deposito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL
CONTRATANTE”para la ejecucion de la obra y transportarlos bajo su riesgo desde los
almacenes y/o bodegas de “EL CONTRATANTE"o los que esta designe, hasta los
lugares de instalacion. La descarga, flete para transportar los materiales, arrastre
y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo
igualmente responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

b).-Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida
de almacen.

c).-Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control
de los materiales suministrados por “EL CONTRATANTE”, obligandose también a
atender las indicaciones que esta considere pertinente formular, derivados de su
facultad de verificar o mandar verificar con quien considere conveniente en cualquier
tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d).-Devolver bajo su riesgo a “EL CONTRATANTE”, una vez terminada la obra, los
materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en
comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de
“‘EL CONTRATANTE”0 de quien esta designe.

e).- pagar a “EL CONTRATANTE”el importe de los materiales faltantes a los precios que
rijan en el mercado en el momento de la recepcidon de la obra o entregar en especie
anexando la documentacion justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre las partes que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los
materiales que sean suministrados por “EL. CONTRATANTE”e igualmente del destino
que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal a que se
refiere el CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA.

VIGESIMA SEXTA: LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

|. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincién de incendios en lgg
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este cgntrato, con
el personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL CONTRATISTA”
se obliga a dar aviso al representante de “EL CONTRATANTE”, de la gxistencia g€
incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para
inundaciones o afectaciones por ciclones.

. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacion de comuni¢ar a la secretaria de
salud, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de los ' jeto de este
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contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También
enterar a dicha secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos
ecoldgicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEPTIMA: INTERVENCION

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran
en este contrato las intervenciones que les SENALAN LAS LEYES
ORGANICAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, FEDERAL Y
MUNICIPAL, DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS Y LA DE PRESUPUESTO,
CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL, SUS
REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que
correspondan a las dependencias competentes conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA OCTAVA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicard de inmediato a “EL
CONTRATANTE”, a través de la bitacora o por escrito, la terminacion de los trabajos
objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que
lo soporten e incluira una relacién de las estimaciones o gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL CONTRATANTE” en un término de 30
(treinta) dias habiles siguientes, verificara que los mismos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL CONTRATANTE” encuentra deficiencias
en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion,
a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente
contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra
prorrogar por el periodo que acuerden “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”
para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL
CONTRATANTE” opte por la rescisidon administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “EL CONTRATANTE” en un término
de 7 (siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el
levantamiento del acta correspondiente en términos de LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO DE SINALOA, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.
“EL CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los
a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que
sefalan a continuacion:

250s que
mbién se

a).- Cuando “EL CONTRATANTE” determine suspender los trabajos y lo §jecutgd0 se
ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de 105 trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen d'qezéngﬁti con los

trabajos objeto del presente contrato.
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b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL
CONTRATANTE” existen trabajos terminados y estas partes son identificables vy
susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos casos se levantara el
acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

¢).- Cuando “EL CONTRATANTE” dé por terminado anticipadamente el contrato, pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL CONTRATANTE” rescinda administrativamente este contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL
CONTRATANTE?”, la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se
estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA NOVENA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por
“EL CONTRATANTE"” y “EL. CONTRATISTA” en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente haciendose constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL CONTRATANTE?” la terminacion
de la obra y ésta, dentro de los treinta dias habiles siguientes, verificara tal circunstancia,
salvo que se pacte expresamente otro plazo.

“EL CONTRATANTE” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su
representante legal o su superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que
se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir al
llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

La recepcion fisica de los trabajos se hara en terminos del art. 43 de la LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, haciéndose constar los creditos a favor y en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRA :
no acuda con “EL CONTRATANTE” para su elaboracién dentro del término géfialado en
el parrafo anterior, “EL CONTRATANTE” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar
por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de del téermino de 10 (diez) dia
naturales, siguientes al término de 15 (quince) dias naturales para alegak lo que a g2
derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion\se dagapor
aceptado.

Sl Hé'ﬁ‘rmqﬁito resulta que existen saldos a favor de “EL CQNTRATISTA”, “EL
CONTRATANTE” debera liquidarlos dentro del término de 20 ( ‘inte ias naturales
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siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATANTE”, el importe de
los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas
los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), como si se tratara del supuesto
de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de ‘EL CONTRATANTE”. En caso de no obtenerse el reintegro, “EL
CONTRATANTE” podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos
y obligaciones asumidos por “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” en este
contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar
unicamente una manifestacion de “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” de que
no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y
obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamaciéon. Al no ser
factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATANTE” y “EL
CONTRATISTA” en este contrato

TRIGESIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“EL CONTRATANTE"” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente
para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE SINALOA, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS
Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

TRIGESIMA PRIMERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico
y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el sigyi
procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL CONTRATANTE”, mediante un esc
cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado enthea
residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara la
documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro de |ds diez dias naturales
siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.
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b).- EI C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS, en su caracter de DIRECTOR DE LA
DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL de “EL. CONTRATANTE”, dentro de un
término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud,
realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé término
al problema planteado.

c).- EI C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS, en su caracter de DIRECTOR DE LA
DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL de “EL CONTRATANTE”, al emitir la
resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

d).- Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y
el residente de obra, la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que
haran constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA SEGUNDA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes
mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse
considerando como sociedad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se
refiere, y se obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena
de perder en beneficio de la nacidén mexicana, los derechos derivados de este contrato.

TRIGESIMA TERCERA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién
de los TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, DEL
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, por lo tanto, “EL CONTRATISTA”
renuncia a los tribunales competentes que pudiera corresponderle por razén de su
domicilio presente o futuro.
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CONTRATO No. CONT-DGOP-DC-042-15

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y
alcance legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles
en la ciudad de LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, el 21 de Abril de

2015.

CONTRATANTE”

jic. Carlos Alberto ndo Verdugo
Sindico P ador

Por “EL CONTRATISTA”

ROBLES GAMEZ

Testigos

las

nstruccion
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“El Contratista" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con
las normas de seguridad e higiene que se mencionan.
1. Sequridad

A) Al individuo
"El Contratista”, cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Casco Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que
laboren o que éstos tengan el caracter de visitantes.

Anteojos de seguridad | Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista
o caretas riesgo por particulas proyectadas o por radiaciones, tales como
soldadura, corte y esmerilado. -

Guantes de carnaza de | Personal que efectte manejo de materiales, punzocortantes,
uso rudo abrasivos.

| Guantes y botas Personal que mtervenga en los trabajos de instalacion eléctrica
provisional o definitiva, ya energizada.

Proteccidn para las Personal que efectue trabajos en que se produzcan evaporaciones

vias respiratorias nocivas, polvos o gases.

Botas de hule Personal que efectue trabajos en lugares con exposicion de
humedad constante, tales como: excavaciones inundadas vy
colados.

Zapatos de tipo minero | Personal que efectie trabajos tales como operacion de
con casquillo de acero | compactadores portatiles o manejo de elementos pesados que
presenten riesgo de lesion al pie.

Cinturones, bandas, Personal que efectue trabajos en que requiere estar colgado o

bandolas o sogas suspendido, asi mismo le proporcionara un cinturén o arnés para
transporte de sus herramientas manuales. ]

Chaleco reflejante Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que

laboren o que éstos tengan el caracter de visitantes.

B) En el uso de herramienta y equipo

Herramientas Equipo

Las herramientas auxiliares adecuadas,
tales como porta cuiias, para que los aplique
en los trabajos que asi lo requieran

v

Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad

originales en poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma | |4

para las que fueron dipefadas, apegandose a las instrucciones y recomendaciones del
1
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fabricante

La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada unicamente por
personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo
por realizar y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Senales y avisos | Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y
prohibitivo, informando la localizacion de oficinas, servicios, el peligro
potencial en zonas restringidas y preventivas de riesgos de trabajo,
cantidad y tipo de serfiales y avisos que se acordaran en obra por
residente de la misma, instrucciones que debera asentarse como orden
en |a bitacora respectiva.

Los combustibles | se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con
acceso limitado al personal responsable de su manejo y localizados de tal
forma que en caso de un eventual incendio no causen dafios mayores,
permaneceran en recipientes adecuados, debidamente tapados y con
accesorios que permitan su vaciado sin derrames o salpicaduras
Extintores del Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento de
tipo "ABC combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor
concentracion de personal.

‘Los andamios y | Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran |

pasarelas sometidos teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con
barandales laterales de 90 centimetros de altura.

El proceso de Se colocaran cables de proteccion debidamente tensados, para ser usados

montaje de como pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura sobre las

estructuras trabes.

metalicas

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion, depisndose
conservar en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo
11-30 2 1
31-50 3 2
51-90 ; \q 4 3 3
91135 5 N 4 4

Cada 30 o fraccion 1 adicional. 1 adicional. 1 adicional.



