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CONTRATO No.: CONT-DGOP-DC-142-15

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, que celebran por una parte; el MUNICIPIO DE AHOME,
representado por los C. C. LICS. ARTURO DUARTE GARCIA, CARLOS
ALBERTO ANCHONDO VERDUGO Y ALVARO RUELAS ECHAVE, en su
caracter de PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR y
SECRETARIO respectivamente del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
AHOME, ESTADO DE SINALOA, a quienes en lo sucesivo se les denominara “EL
CONTRATANTE”, y por otra parte “La Empresa” CONSTRUCCIONES JOSANTO,
S.A. DE C.V., representada por el C. ING. ANTOLIN OCHOA HARO, en su calidad
de ADMINISTRADOR UNICO, mismos a quiénes en lo sucesivo se les denominara
“EL CONTRATISTA”; manifestando ambas partes que es su deseo celebrar el
presente instrumento sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:

l.- “EL CONTRATANTE” declara que:

I.1.- Es una Entidad Publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los
asuntos propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar
todo tipo de contratos con personas fisicas o0 morales con fundamento en lo
dispuesto por el Articulo 115, Fracciones | y Il de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 110, 111 de la Constitucion Politica del Estado
Libre y soberano de Sinaloa; los Estados adoptaran, para su régimen interior, la
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su
division territorial y de su organizacion politica y administrativa el Municipio libre.

I.2- Que concurre a la celebracion del presente instrumento, a través del C. LIC.
ARTURO DUARTE GARCIA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME, SINALOA,
quien se encuentra facultado para ello en términos de lo establecido en los Articulos
3, 13, 15 16, 37 y 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, quien
acredita debidamente su personalidad con la CONSTANCIA DE MAYORIA
expedida por el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, de fecha 10 de
Julio del afio 2013, en la que se le DECLARA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, y ACTA DE CABILDO NUMERO 115
de fecha 31 de Diciembre del afio 2013, mediante el cual en Sesion Solemne de
Cuerpo de Regidores se TOMO LA PROTESTA DE LEY A EL CIUDADANO L
ARTURO DUARTE GARCIA, en su caracter de PRESIDENTE MUNICIPAL, £
integra el Honorable Ayuntamiento de Ahome, para el periodo comprendid¢ de
2014 al 2016, ante el Cabildo y el Pueblo de Ahome. T
S

1.3.- Que también concurre a la suscripcién del presente instrumento el C. LIC.
CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO, en su caracter de SiNDICO
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PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, quien se
encuentra facultado para ello en términos de lo establecido en el Articulos 13, 39
fraccion Il y VI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, quien acredita
debidamente su personalidad con la CONSTANCIA DE MAYORIA expedida por el
Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, de fecha 10 de Julio del afio 2013,
en la que se DECLARA PRESIDENTE MUNICIPAL y SINDICO PROCURADOR
ELECTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, y ACTA DE
CABILDO NUMERO 115 de fecha 31 de Diciembre del afio 2013, mediante el cual
se TOMO LA PROTESTA DE LEY A LOS CIUDADANOS LICS. ARTURO
DUARTE GARCIA Y CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO, en su
caracter de PRESIDENTE MUNICIPAL Y SiNDICO PROCURADOR, que integran
el Honorable Ayuntamiento de Ahome, para el periodo comprendido del 2014 al
2016, ante el Cabildo y el Pueblo de Ahome.

1.4.-De acuerdo con los Articulos 1, 2, 3, 4, 50, 52 de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa, este instrumento legal es también suscrito por el C. LIC.
ALVARO RUELAS ECHAVE, en su caracter de Secretario del H. Ayuntamiento
del Municipio de Ahome, quien acredita debidamente su personalidad con el
nombramiento respectivo y con la correspondiente Acta de Cabildo Numero 01, de
la Sesién Extraordinaria celebrada con fecha 01 de Enero del afio 2014, por lo que
se encuentra plenamente facultado para celebrar el presente instrumento legal, las
cuales no les han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma
alguna. ol

I.5.-Senala como domicilio el ubicado en el EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL,
sito por las Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta
Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa; cualquier cambio de domicilio debera ser
notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso contrario, todas
las notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio sefialado.

1.6.-De acuerdo con el Articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa, son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de
urbanismo, ecologia y obras publicas; el promover programas a favor del Municipio.

I.7.-De acuerdo a sus Programas para realizar Obras publicas, ha considerado
procedente y necesario la ejecucion de las Obras: Rehabilitacion de bocas de
({ tormenta, alcantarillas y construccion de guarniciones 2da. etapa en la ciuda€
de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa, ajustandose a las caracteristj
y especificaciones del proyecto elaborado por la Direccion General de Op
Publicas del Municipio.
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1.8.-Queda convenido de conformidad de ambas partes la ejecucion de éstas obras
por la cantidad total de $593,301.65 son: (Quinientos noventa y tres mil
trescientos un pesos 65/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado.

1.9.-Una vez cumplidos los requisitos técnicos y juridicos se procedié a adjudicar a
la empresa, la construccion de la obra mencionada.

1.10.-Conforme a lo dispuesto, podra intervenir con facultades, para la revision y
supervision de las obras con apego al proyecto y especificaciones contempladas
para la buena construcciéon de las mismas.

1.11.-Otorgara a “EL CONTRATISTA” una vez presentada la documentacion
necesaria para su cobro, el 35% de anticipo, el cual sera descontado
proporcionalmente de cada una de las estimaciones, o en su defecto a
consideracion de la supervision.

“EL CONTRATISTA” debera comprobar la correcta inversion del 100% del anticipo
otorgado en un tiempo “no mayor de 10 dias” después que el mismo haya sido
entregado. La no comprobacion podra ser motivo de rescision del contrato.

1.12.-Cuenta con capacidad administrativa, técnica, financiera y juridica, para el
desarrollo satisfactorio de la supervision de las obras.

1.13.-Acepta intervenir técnicamente en la ejecucion de estas obras, con facultades
para sancionar y modificar en su caso, los proyectos, revisar y autorizar las
estimaciones o cualquier documento que se formule para el pago de los trabajos
realizados.

I.-“EL CONTRATISTA” declara que:

Il.1.-Acredita la Existencia legal de la Sociedad con el testimonio de la Escritura
publica nimero 6,274, de fecha 26 de Abril del afio 2013, otorgada ante la fe del
Notario publico nimero 191, Lic. Luis Alberto Jauss Rojo de la Ciudad de
Guasave del Estado de Sinaloa.

I.2.-El C. Ing. Antolin Ochoa Haro quien se identifica con credencial de elector con
folio No. (S 2ccdita su caracter de Administrador Gnico, con el
Poder notarial nimero 6,274 de fecha 26 de Abril del afio 2013 otorgado ante la
e del Notario publico No. 191, Lic. Luis Alberto Jauss Rojo, en la Ciudad de
Guasave, Sinaloa, poder que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que
[-f-declara bajo protesta de decir verdad.

I1.3.-Tiene establecido su domicilio en Calle Lazaro Cardenas No. 1591/ Col.
Angel Flores, Guasave, Sinaloa, lo que acredita con su Registro Fedgral de
Contribuyentes No. CJO130426-2E1, mismo que sefiala para todos los(fings
efectos legales de éste contrato. W]
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I.4.-Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de las obras, objeto de
este contrato y que dispone de organizacion y elementos necesarios para ello.

I1.5.-Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su
registro en el padron de contratistas del Gobierno federal, asi como en el padrén de
contratistas del Municipio de Ahome.

1.6.-Conoce plenamente las bases y normas generales, para contratar y ejecutar
obras publicas, incluyendo el programa, presupuesto y las condiciones de mercado
de la localidad.

Il.7.-Ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecucion de las obras que aqui se
encomiendan.

11.8.- Cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones,
que se derivan de este contrato, asi como las relaciones con los trabajadores que
ocupe en el desarrollo de las obras, ademas acepta y reconoce que cuenta con los
elementos propios a que se refiere los Articulos 13 y 14 de la Ley Federal del
Trabajo y en consecuencia es el Unico patrén de todas y cada una de las personas
que intervengan en el desarrollo y ejecucion de los servicios previstos en el presente
contrato, el cual, libera en este momento a “EL MUNICIPIO DE AHOME” de
cualquier responsabilidad tanto en lo civil, laboral, penal y administrativo u cualquier
otro tipo que pudiere surgir entre el prestador de servicios y su personal contratado
para el cumplimiento objeto de este instrumento.

CLAUSULAS

PRIMERA: “EL CONTRATANTE” encomienda a la empresa y ésta se obliga a
realizar en el lugar designado al efecto y declarar perfectamente la obra a ejecutar
descrita en la declaracion |.7.

SEGUNDA: “EL CONTRATANTE” podra en todo tiempo, suprimir, suspender o
modificar parcial o totalmente, cualquier volumen de obra no ejecutado, cuando la
obra asi lo amerita, sin tener derecho la empresa a reclamacién o indemnizacion.

TERCERA: Para la ejecucion de la obra, “EL. CONTRATISTA” se ajustar
estrictamente al proyecto y normas propuestas por la Direccion General de O
Publica del Municipio.

ARTA: “EL CONTRATISTA”, tendra que entregar la obra a satisfaccion de
CONTRATANTE?”, en un plazo no mayor de: 50 dias calendario, con fecha de
inicio de los trabajos el dia habil siguiente a la fecha de recepcién de anticipo
respectivo.

Qn

QUINTA: “EL CONTRATISTA”, debera entregar dos fianzas, una por el 10% (diez
por ciento) del importe del contrato, para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato y debera
contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la otorgue:
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a).-Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de obras publicas de
Gobierno del Estado, el Reglamento vigente y en las Reglas generales para la
contratacion y ejecucién de Obras publicas y de Servicios relacionados con las
mismas, para las Dependencias y Entidades de la Administracion publica Estatal y
Municipal.

b).-Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato y sera a favor del
“Municipio de Ahome y/o Tesoreria Municipal de Ahome”.

c).-Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga y espera
al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando
hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente.

d).-Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicién y durante la
substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte
de “EL CONTRATISTA” o de “ELL. CONTRATANTE”, hasta que se pronuncie
resolucion definitiva por Autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se
podra acotar en razon del plazo de ejecucion del contrato o fuentes de las
obligaciones.

e).-La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas
las obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por
escrito de “EL CONTRATANTE”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacion de
la presente fianza y en consecuencia continuara vigente.

f).-Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 94, 95, 120, 178, 279, 280 y demas relativos de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de Abril
de 2013 y en vigor a partir del dia 4 de Abril de 2015.

g).-Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos, asi como la buena
calidad de los mismos y responder por vicios ocultos, conforme a las
especificaciones que rigen en esta materia.

“EL CONTRATISTA” a efecto de mantener actualizadas las fianzas a favor de “EL
CONTRATANTE", debera presentar ante esta, los documentos que demuestren Ja
renovacion de las garantias, en todos los casos en que se le autorice prorroga dg
vigencia de los actos del presente contrato, en los términos de ley.

La fianza mencionada estara hasta un afio después de la recepcion total de
q los trabajos por “EL CONTRATANTE”, para responder tanto de los defectos
e construccion, vicios ocultos y calidad de construccion, como de cualquier
[ﬁesponsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor
de “EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME” s
derivadas del contrato. En éste ultimo caso, la fianza continuara vigc:r_t_e’hama_ -
que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las
responsabilidades.
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En el caso de presentarse vicios ocultos o defectos en la realizacion de los trabajos
recibidos “EL CONTRATANTE", lo comunicara de inmediato y por escrito, a “EL
CONTRATISTA” y a la Institucion afianzadora, y la fianza continuara vigente un afio
después que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las
responsabilidades a cargo de este, y a favor de “EL CONTRATANTE”.

La fianza garantizara durante un periodo de 12 meses (que sera una vez firmada el
acta de entrega recepcion), los defectos o vicios ocultos que pudieran resultar
de los trabajos ejecutados y de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere
incurrido, en los términos sefalados en el contrato respectivo.

Una vez transcurrido el plazo de vigencia sefalado en el inciso anterior sin que “EL
CONTRATANTE” hubiere expresado alguna reclamaciéon o inconformidad con
relacion a los conceptos que se estan garantizando, la fianza se cancelara en forma
automatica sin que sea requisito para ello la autorizacién expresa de “EL
CONTRATANTE”.

“EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha
de la adjudicacion debera presentar a “EL CONTRATANTE”, fianza que garantice
el 100% del importe del (los) anticipo(s), otorgada por Institucion mexicana,
debidamente autorizada a favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO DE AHOME
Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME?", y el (los) anticipo(s) correspondientes
se entregaran, dentro de los 15 (quince) dias naturales a la presentacion de la
referida fianza.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacién de los anticipos se
cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo
previa autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE”.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas
que le sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera
reintegrar a “EL CONTRATANTE?” las cantidades pendientes de amortizar, mas los
intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la ley de ingresos de |la federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada
caso y se computara por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATANTE”.

Las pdlizas de fianza que garantice la correcta aplicacion del anticipo, debera
contener las siguientes declaraciones expresas:

a).-Que se otorgara de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas,
gj el Reglamento vigente y en las Reglas generales para la contratacion y ejecucion

1de Obras publicas y de Servicios relacionados con las mismas, para las
Dependencias y Entidades de la Administracion publica Estatal y Municipal. B

b).-Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.
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c).-Que la fianza continuara vigente en el caso que se otorgue prorroga y espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando
hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente.

d).-Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable la conformidad
expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE” que la producira cuando el importe
del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad.

e).-Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 94, 95, 120, 178, 279, 280 y demas relativos de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de Abril
de 2013 y en vigor a partir del dia 4 de Abril de 2015.

f).-“EL CONTRATANTE” queda facultado para deducir en las ultimas Estimaciones
de obra, el saldo restante por amortizar de los anticipos otorgados.

SEXTA: El plazo para la obra solo podra ser prorrogado por decisién de “EL
CONTRATANTE”.

SEPTIMA: “EL CONTRATISTA” designara como residente de la obra a un
elemento capacitado profesionalmente, para que permanezca en el lugar de las
obras, el cual estara sujeto a la evaluacion de “EL CONTRATANTE”.

OCTAVA: “EL CONTRATISTA” notificara por escrito a “EL CONTRATANTE” la
terminacién de la obra y el “EL CONTRATANTE?” verificara y dara por recibida la
obra, si asi lo amerita.

NOVENA: “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL CONTRATANTE”, una
pena convencional por cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada,
para la terminacion de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el
importe maximo contratado.

DECIMA: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocup
con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el unico responsablg
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientg
materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo misaae,
a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de “EL CONTRATANTE”, en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. T

113

ONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de néminas,mte la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por
uotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar las
contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la relacio

laboral que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar
a su orden y beneficio, relevando de cualquier obligacion obrero - patronal que
pudiera surgir con el manejo del presente contrato DE OBRA PUBLICA A
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PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, a “EL MUNICIPIO DE
AHOME?”, quien por lo que en ninglin caso se entendera como patrén sustituto o
solidario, manifestando el “EL CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta
con los elementos propios a que se refiere los Articulos 13 y 14 de la Ley Federal
del Trabajo y en consecuencia es el Unico patrén de todas y cada una de las
personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion de los servicios previstos en
el presente contrato de OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO.

DECIMA PRIMERA: “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL
CONTRATANTE”, una pena convencional por cada dia de demora en el
cumplimiento de cualquier concepto del anexo de seguridad e higiene que forma
parte integral del presente contrato, siendo esta pena del 5 al millar diario, sobre el
importe maximo contratado”.

DECIMA SEGUNDA: Los precios unitarios aplicables seran aquellos que presentd
“EL CONTRATISTA”, los cuales fueron revisados, analizados y aprobados por La
Direccion General de Obras Publicas del Municipio, previa comparativa con el
mercado y precios actualizados de contratistas.

DECIMA TERCERA: “EL CONTRATISTA”, podra subcontratar o traspasar la obra
contratada, unica y exclusivamente previa autorizacion de “EL CONTRATANTE”.

DECIMA CUARTA: Por otra parte “EL CONTRATANTE” se compromete a pagar
oportunamente a “EL CONTRATISTA”, la obra descrita anteriormente por medio
de la Tesoreria municipal.

DECIMA QUINTA: “EL CONTRATISTA” acepta que “EL CONTRATANTE”, al
realizar el pago de cada estimacion le retenga lo siguiente:

El 0.2% (punto dos por ciento) de acuerdo a convenio entre Camara Mexicana de
la Industria de la Construccion (CMIC) y el H. Ayuntamiento de Ahome.

DECIMA SEXTA: “EL CONTRATANTE” pudiera participar mediante contrato
especial en el suministro de algunos materiales que intervengan en la ejecucion de
las obra.

A SEPTIMA: Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, 2
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo

artes se someten a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales civiles ¢
Ciudad de Los Mochis, del Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, por lo taxier
“EL CONTRATISTA” renuncia a la competencia de los Tribunales civiles que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Al S

-_____-ﬁ:
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Leido que fue este contrato por sus participantes, debidamente enterados de su
contenido, lo ratifican y firman de conformidad en la Ciudad de los Mochis, Sinaloa,
el dia 27 de Agosto de 2015.

Por “EL CO ATANTE”

C. Lic. Arturo Dr arcia C. Lic. Carlos A Anchondo
Ver
mc Sindico curador
C. Lic) Alval 0 \“\.}-_ ave
Secretario d - r miento .
»
Por “EL CO / RATISTA”
C. Ing. Antolingifchoa Haro
Adx adgy/Mnico
CONSTRUCCIONE DSANIIO, S.A. DEC.V.

C. Ayq. Gerardo Ceballgg
Direqtor General de Oyt
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@ | avunTavienTo  H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
T | DEAHOME DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
g ANEXO DE SEGURIDAD E HIGIENE

*Ahome

Es la fuerza de su gente

"El Contratista" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con

las normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1. Sequridad
A) Al individuo

"El Contratista”, cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Casco Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que
laboren o que éstos tengan el caracter de visitantes.

Anteojos de seguridad | Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista

o caretas riesgo por particulas proyectadas o por radiaciones, tales como

soldadura, corte y esmerilado.

Guantes de carnaza de
uso rudo

Personal que efectte manejo de materiales, punzocortantes,
abrasivos.

Guantes y botas

Personal que intervenga en los trabajos de instalacion eléctrica
provisional o definitiva, ya energizada.

Proteccion para las
vias respiratorias

Personal que efectue trabajos en que se produzcan evaporaciones
nocivas, polvos o gases.

Botas de hule

Personal que efectie trabajos en lugares con exposicion de
humedad constante, tales como: excavaciones inundadas y
colados.

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Personal que efectie trabajos tfales como operacion de
compactadores portatiles o manejo de elementos pesados que
presenten riesgo de lesion al pie.

Cinturones, bandas,
| bandolas o sogas

Personal que efectue trabajos en que requiere estar colgado o
suspendido, asi mismo le proporcionara un cinturén o arnés para
transporte de sus herramientas manuales.

Chaleco reflejante

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que
laboren o que éstos tengan el caracter de visitantes.

l B) En el uso de herramienta y equipo

Herramientas

Equipo

Las herramientas auxiliares adecuadas,
tales como porta cufias, para que los aplique
en los trabajos que asi lo requieran

Todas las instalaciones que se tengan en obra
para conectar equipo y herramienta eléctrica,
incluiran los interruptores de seguridad, fusibles,
cables, aislamientos, tomas de corriente y
accesorios adecuados, con capacidad suficiente

‘%—-paﬁa-la&cargas eléctricas a emplear.

originales en poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabaj

Las herramientas y equipos deber:}conservar sus protecciones y accesorios de se

para las que fueron disefiadas, ap

idad
forma

andose a las instrucciones y recomendacioneg del /
]
1
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fabricante
La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada unicamente por
personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo
por realizar y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) Enlaobra

Sefales y avisos | Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y
prohibitivo, informando la localizacién de oficinas, servicios, el peligro
potencial en zonas restringidas y preventivas de riesgos de trabajo,
cantidad y tipo de sefiales y avisos que se acordaran en obra por
residente de la misma, instrucciones que debera asentarse como orden
en la bitacora respectiva.

Los combustibles | se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con
acceso limitado al personal responsable de su manejo y localizados de tal
forma que en caso de un eventual incendio no causen dafios mayores,
permaneceran en recipientes adecuados, debidamente tapados y con
accesorios que permitan su vaciado sin derrames o salpicaduras
Extintores del Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento de
tipo "ABC combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor
concentracion de personal.

Los andamios y | Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran

pasarelas sometidos teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con
barandales laterales de 90 centimetros de altura.

El proceso de Se colocaran cables de proteccion debidamente tensados, para ser usados

montaje de como pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura sobre las

estructuras trabes.

metalicas

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacién, debiéndose
conservar en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
2% 11-30 2 1 1
31-50 3 2 2
51-90 \1 —4 3 3
91135 5 4 4

Cada 30 o fraccion 1 adicional. 1 adicional. 1 aght



