

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA (2da. ETAPA)

CONCURSO No. CONC-DGOP-DC-11-15

OBRA: PRESUPUESTO DEL JARDÍN DE NIÑOS "NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC" UBICADO EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONCEPTO	EMPRESA	OMAR NOÉ ROSALES TERÁN	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCSIN, S.A. DE C.V.	DISEGNO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	NO SOLVENTE		
PRECIOS UNITARIOS		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
ANÁLISIS DE INDIRECTO		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
MONTOS MENSUALES DE INVERSIÓN POR PARTIDA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
MONTOS MENSUALES DE UTIL. DE MAQUINARIA Y EQUIPO		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
MONTOS MENSUALES PARA UTIL. DE PLANTILLA TÉCNICA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
EXPLOSIÓN DE INSUMOS		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
REVISIÓN COSTOS DE MATERIALES		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
REVISIÓN DE MANO DE OBRA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
REVISIÓN DE COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
CONCLUSIÓN DEL DICTAMEN		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	NO SOLVENTE		

OBSERVACIONES:

- 1.-OMAR NOÉ ROSALES TERÁN: IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.07% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 2.-VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.: IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.26% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 3.-MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.: IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.31% ARRIBA DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 4.-CONSTRUCSIN, S.A. DE C.V.: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.37% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 5.-DISEGNO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE POR LO QUE ÉSTA PROPUESTA SE CONSIDERA NO SOLVENTE Y ES DESECHADA POR LO QUE NO SE CONSIDERA PARA LA OBTENCIÓN DEL PROMEDIO QUE SERVIRÁ COMO REFERENCIA PARA EL FALLO (ART. No. 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA).

ELABORÓ

~~C. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS~~
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA (1ra. ETAPA)

CONCURSO No. CONC-DGOP-DC-11-15

HOJA 1 DE 1

OBRA: PRESUPUESTO DEL JARDÍN DE NIÑOS "NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC" UBICADO EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUM. DE DOC.	EMPRESA	CONCEPTO	DATOS MPIO. DE AHOME	MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DISEÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCSIN, S.A. DE C.V.	S.A. OMAR NOÉ ROSALES TERAN	OBSERVACIONES
5		RELACION DE DATOS BASICOS DE MATERIALES	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
6		RELACION DE MAQUINARIA DE CONST. Y PROGRAMA	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
7		FACTOR DE CONVERSION DE SALARIO BASE A SALARIO REAL	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
8 Y 10		RELACION DE SALARIOS Y CATEGORIAS A UTIL. EN MANO DE OBRA Y PLANTILLA DE OBRA CALENDARIO DE UTILIZACION.	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
11		PLANTILLA TECNICA ADMINIST. (CALENDARIO DE UTILIZACION).	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
12		PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJEC. DE LOS TRAB.	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
12		PLAZO PROPUESTO	90 DIAS CAL.	90 DIAS CAL.	90 DIAS CAL.	90 DIAS CAL.	90 DIAS CAL.	90 DIAS CAL.	
13		RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
14		CURRICULUM DE LA EMPRESA	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
14		CURRICULUM DE LOS TECNICOS	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
19		CARTA DE ACREDITACIÓN DE CAPACITACIÓN SEGUN ART. No.69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
CONCLUSIONES DEL DICTAMEN				SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	

ELABORÓ

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

DICEVATE

AUTORIZO

C. ARQ. GERARDO ZEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCION
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE
CONSTRUCCIÓN