

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA (2da. ETAPA)

CONCURSO No. CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE, COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHTÉMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONCEPTO	EMPRESA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LÓPEZ, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.	PROTECCMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA ISSEL, S.A. DE C.V.		
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
PRECIOS UNITARIOS		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
ANÁLISIS DE INDIRECTO		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
MONTOS MENSUALES DE INVERSIÓN POR PARTIDA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
MONTOS MENSUALES DE UTIL. DE MAQUINARIA Y EQUIPO		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
MONTOS MENSUALES PARA UTIL. DE PLANTILLA TÉCNICA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
EXPLOSIÓN DE INSUMOS		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
REVISIÓN COSTOS DE MATERIALES		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
REVISIÓN DE MANO DE OBRA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
REVISIÓN DE COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
CONCLUSIÓN DEL DICTAMEN		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		

OBSERVACIONES:

- 1.-CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LÓPEZ, S.A. DE C.V.: IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.16% ARRIBA DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 2.-CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A.: IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.37% ARRIBA DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 3.-CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.: IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.58% ARRIBA DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 4.-PROTECCMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.85% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 5.-CONSTRUCTORA ISSEL, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.92% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

EMISORÓ/AUTORIZÓ

C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICAS