

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. **CONC-DGOP-DC-16-15**

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN : PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.

RELATIVA A : TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS,
DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE, COLUMNAS,
CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO
DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y
AV. CUAUHTÉMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

LOCALIDAD : LOS MOCHIS, AHOME, SIN.

EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO CELEBRADO A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE ESTA LICITACIÓN Y PARA CONOCER EL FALLO DEL MUNICIPIO DE AHOME, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, PLANTA BAJA DE PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN DEGOLLADO Y CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA. AL ANALIZAR LAS DIVERSAS PROPOSICIONES RECIBIDAS NO SE TUVO EN CUENTA ÚNICAMENTE EL MONTO TOTAL DE CADA UNA DE ELLAS, SINO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURREN EN ESTA OBRA. ATENDIENDO A LO ANTERIOR EL C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE AHOME Y CON BASE EN EL ART. No. 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA; SE HIZO SABER A LOS PRESENTES DEL RESULTADO DE LA LICITACIÓN Y EL FALLO INAPELABLE DE DICHO ORGANISMO, POR EL QUE SE DECLARA COMO CONCURSANTE SELECCIONADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN A: **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LÓPEZ, S.A. DE C.V.** Y EN CONSECUENCIA SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE CON UN IMPORTE DE: \$ 1'062,109.25 I.V.A. INCLUIDO Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 45 DÍAS CALENDARIO, CON FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR HABER RESULTADO LA PROPUESTA MÁS CERCANA AL PROMEDIO QUE SE OBTIENE, ADEMÁS DE REUNIR LAS CONDICIONES EXIGIDAS



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Ricardo A.
Bojorquez

Fabian Vega Perez



ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. **CONC-DGOP-DC-16-15**

EN LA LICITACIÓN, TAL Y COMO LO MARCA EL ART. No. 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.

LA PRESENTE ACTA SURTE PARA EL LICITANTE SELECCIONADO EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE ESTA FECHA, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, ESTO SE LLEVARA A CABO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN), DE LAS 8:00 A LAS 15:00 HRS. , ASÍ MISMO SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR AL MUNICIPIO DE AHOME, DE ACUERDO A EL ART. 31 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, LA GARANTÍA POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO Y GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. QUEDANDO APERCIBIDO EN TÉRMINOS DEL ART. #34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, QUE SI NO FIRMARE DICHO CONTRATO EL MUNICIPIO SIN NECESIDAD DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO, ADJUDICARÁ EL CONTRATO AL PARTICIPANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN SOLVENTE EN TERMINOS DEL ART. No. 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.

LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO INTERVIENE DE ACUERDO CON LAS LEYES VIGENTES EN LA MATERIA Y POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SE HACE SABER A DICHA DEPENDENCIA LA REALIZACIÓN DE ESTA LICITACIÓN. PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN


Ricardo A.
Bojorquez S.

Fabian Jega Peret

3 DE 4

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. **CONC-DGOP-DC-16-15**

POR EL MUNICIPIO DE AHOME


C. ING. OSCAR JAVIER ROMERO IBARRA
REP. DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

NO SE PRESENTÓ

C. LIC. JUAN TACHNA FÉLIX
TESORERO MUNICIPAL


C. ING. OSCAR JAVIER ROMERO IBARRA
REP. DEL C. DIR. DE CONTRALORÍA MPAL.

NO SE PRESENTÓ

C. LIC. MARTÍN LÓPEZ MONTIEL
DIRECTOR DEL DPTO. JURÍDICO

NO SE PRESENTÓ

C. LIC. ÁLVARO RÚELAS ECHAVE
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


C. ING. OSCAR JAVIER ROMERO IBARRA
REP. DEL C. SINDICO PROCURADOR

NO SE PRESENTÓ

COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA
Y OBRAS PÚBLICAS.
REGIDORES

Ricardo A.
Bojorquez S.

Fabian Vega Peret



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



4 DE 4

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. **CONC-DGOP-DC-16-15**

**POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS
DE GOBIERNO DEL ESTADO**

NO SE PRESENTÓ
REPRESENTANTE

**POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
E INTEGRANTES DE LA MISMA EN
EL COMITÉ DE ASIGNACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
(CMIC)**

NO SE PRESENTÓ
REPRESENTANTE

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LÓPEZ, S.A. DE C.V.

C. FRANCISCO IVAN LÓPEZ PAYAN

Ricardo A.
Bojórquez S.

CONSTRUCTORA ISSEL, S.A. DE C.V.

C. RICARDO ANTONIO BOJÓRQUEZ SEPÚLVEDA

PROTECCMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Fabián Vega Pérez
C. FABIÁN VEGA PÉREZ



CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ

ACFALICDEMOLSALUD

[Signature]

[Signature]

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA (2da. ETAPA)

CONCURSO No. CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE, COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHTÉMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONCEPTO	EMPRESA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LÓPEZ, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.	PROTECCMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA ISSEL, S.A. DE C.V.		
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
PRECIOS UNITARIOS		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
ANÁLISIS DE INDIRECTO		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
MONTO MENSUALES DE INVERSIÓN POR PARTIDA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
MONTO MENSUALES DE UTIL. DE MAQUINARIA Y EQUIPO		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
MONTO MENSUALES PARA UTIL. DE PLANTILLA TÉCNICA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
EXPLOSIÓN DE INSUMOS		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
REVISIÓN COSTOS DE MATERIALES		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
REVISIÓN DE MANO DE OBRA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
REVISIÓN DE COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
CONCLUSIÓN DEL DICTAMEN		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		

OBSERVACIONES:

- 1.-CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LÓPEZ, S.A. DE C.V.: IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.16% ARRIBA DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 2.-CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A.: IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.37% ARRIBA DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 3.-CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.: IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.58% ARRIBA DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 4.-PROTECCMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.85% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 5.-CONSTRUCTORA ISSEL, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.92% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

ELABORÓ / AUTORIZÓ

C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA (1ra. ETAPA)

CONCURSO No. CONC-DGOP-DC-16-15

HOJA 1 DE 1

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE, COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHTÉMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUM. DE DOC.	EMPRESA	DATOS MPIO. DE AHOME	CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA ARRENDADORA LÓPEZ, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA ISSEL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A. DE C.V.	PROTECCMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	OBSERVACIONES
5	RELACION DE DATOS BASICOS DE MATERIALES	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
6	RELACION DE MAQUINARIA DE CONST. Y PROGRAMA	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
7	FACTOR DE CONVERSION DE SALARIO BASE A SALARIO REAL	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
8 Y 10	RELACION DE SALARIOS Y CATEGORIAS A UTIL. EN MANO DE OBRA Y PLANTILLA DE OBRA CALEN DARIO DE UTILIZACION.	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
11	PLANTILLA TECNICA ADMINIST. (CALENDARIO DE UTILIZACION).	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
12	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJEC. DE LOS TRAB.	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
12	PLAZO PROPUESTO	45 DIAS CAL.	45 DIAS CAL.	45 DIAS CAL.	45 DIAS CAL.	45 DIAS CAL.	45 DIAS CAL.	
13	RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
14	CURRICULUM DE LA EMPRESA	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
14	CURRICULUM DE LOS TECNICOS	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
19	CARTA DE ACREDITACIÓN DE CAPACITACIÓN SEGÚN ART. No.69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
CONCLUSIONES DEL DICTAMEN			SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	

ELABORÓ Y AUTORIZO

C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260 Tels. 01(668) 824 14-21
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9 824.13-26

PAGINA No 1

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICIÓN.

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE, COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.					
CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO CENTRO DE SALUD.				
1	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "A"				437,390.49
2	DEMOLICIÓN EDIFICIO "B"				190,729.37
3	DEMOLICIÓN DE ALMACÉN TEMPORAL (R.P.B.I.)				16,024.56
4	DEMOLICIÓN DE ALMACÉN GENERAL				37,410.09
5	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DE DERMATOLOGÍA				56,146.99
6	DEMOLICIÓN DE BANQUETAS				8,789.27
7	DEMOLICIÓN DE BARDAS PERIMETRALES				121,473.23
8	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN				47,647.42
	Total de DEMOLICIÓN DE EDIFICIO CENTRO DE SALUD.				915,611.42
	** NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 42/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				915,611.42
	** NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 42/100 M.N. **				
				I.V.A. (16%):	146,497.83
				Total	1'062,109.25
	** UN MILLON SESENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS 25/100 M.N. **				

Fabian Vega Perez

Ricardo A.
Bojorques

ATENTAMENTE:

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA
LOPEZ, S.A. DE C.V.

R.F.C. CAL-930523-RY9

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote. (PROGEOCO)
Col. R. G. Castro
C.P. 81260 Los Mochis, Sinaloa
Tels: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9

Tels. 01(668) 824 14-21
824 13-26

PAGINA No 1

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICION.

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE,
COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD,
UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO UNITARIO C/LETRA	IMPORTE
	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO CENTRO DE SALUD.					
1	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "A"					
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES.					
1.1.1	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1,408.59	111.33	CIENTO ONCE PESOS 33/100 M.N.	156,818.32
1.1.2	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE TRABES DE 25 X 40 CM DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	296.20	46.43	CUARENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.	13,752.57
1.1.3	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE COLUMNAS DE 25 X 60 CM DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	300.30	49.03	CUARENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.	14,723.71
1.1.4	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE CADENAS DE CERRAMIENTO DE HASTA DE 20 X 30 CM DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	44.20	44.17	CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.	1,952.31
1.1.5	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE MURO DE TABIQUE DE DIFERENTES ESPESORES DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	692.52	30.75	TREINTA PESOS 75/100 M.N.	21,294.99



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA
LOPEZ, S.A. DE C.V.

R.F.C. CAL-930523-RY9

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote.
Col. R. G. Castro

C.P. 81260 Los. Mochis, Sinaloa

Tels: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26

ATENTAMENTE:

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL DE HOJA : 208,541.90
TOTAL ACUMULADO : 208,541.90

Fabian Segura Perez



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9

Tels. 01(668) 824 14-21
824 13-26

PAGINA No 2

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICIÓN.

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE,
COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD,
UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHTEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO UNITARIO C/LETRA	IMPORTE
1.1.6	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE FIRMES O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	550.64	44.04	CUARENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	24,250.19
1.1.7	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE ESCALERA CONCRETO ARMADO CON VARILLAS Y 45 CM DE PERALTE DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	11.24	80.99	OCHENTA PESOS 99/100 M.N.	910.33
1.1.8	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE ZAPATAS DE 2.00 X 2.00 X 2.00 M DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	36.00	722.51	SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 51/100 M.N.	26,010.36
1.1.9	CARGA Y ACARRÉO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, INCLUYE CARGA Y ACARREO A 15 KM DE DISTANCIA.	M3	818.57	199.94	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.	163,664.89
1.1.10	CORTE CON EQUIPO DE ARBOLES GRANDES DE 0.00 A 4.00 M. DE ALTURA EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	14.00	509.95	QUINIENTOS NUEVE PESOS 95/100 M.N.	7,139.30
1.1.11	CORTE CON EQUIPO DE ARBOLES GRANDES DE MAS DE 4.00 M DE ALTURA EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	859.19	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.	6,873.52

Total de TRABAJOS

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA
LOPEZ, S.A. DE C.V.



R.F.C. CAL-930523-RY9.

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote.
Col. R. G. Castro

C.P. 81260 Los Mochis, Sinaloa

Tels: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26

ATENTAMENTE:

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL DE HOJA :
TOTAL ACUMULADO :

437,390.49
228,848.59
437,390.49

Fabian Vega Perez



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260 Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9 Tels. 01(668) 824 14-21 824 13-26

PAGINA No 3

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICION.

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE, COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHTEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO UNITARIO C/LETRA	IMPORTE
PRELIMINARES.						
** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 49/100 M.N. **						
Total de DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "A"						437,390.49
** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 49/100 M.N. **						
2	DEMOLICIÓN EDIFICIO "B"					
2.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES.					
2.1.1	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	401.01	111.33	CIENTO ONCE PESOS 33/100 M.N.	44,644.44
2.1.2	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE TRABES DE 25 X 40 CM DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	194.20	46.43	CUARENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.	9,016.71
2.1.3	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE COLUMNAS DE 25 X 60 CM DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	101.40	49.03	CUARENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.	4,971.64
2.1.4	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE CADENAS DE CERRAMIENTO DE HASTA DE 20 X 30 CM DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	142.64	44.17	CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.	6,300.41
2.1.5	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE MURO DE TABIQUE DE	ML	672.66	30.75	TREINTA PESOS 75/100 M.N.	20,684.29

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA
LOPEZ, S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE:

R.F.C. CAL-930523-RY9

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote.
Col. R. G. Castro
C.P. 81260 Los Mochis, Sinaloa

Tels: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL DE HOJA : 85,617.49
TOTAL ACUMULADO : 523,007.98

Fabian Vega Perez



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9

Tels. 01(668) 824 14-21
824 13-26

PAGINA No 4

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICIÓN.

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE,
COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD,
UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHTEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO UNITARIO C/LETRA	IMPORTE
	DIFFERENTES ESPEORES DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
2.1.6	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE FIRMES O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	406.00	44.04	CUARENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	17,880.24
2.1.7	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE ZAPATAS DE 2.00 X 2.00 X 2.00 M DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	722.51	SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 51/100 M.N.	5,780.08
2.1.8	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, INCLUYE CARGA Y ACARREO A 15 KM DE DISTANCIA.	M3	407.38	199.94	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.	81,451.56
Total de TRABAJOS PRELIMINARES.						190,729.37
** CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 37/100 M.N. **						
Total de DEMOLICIÓN EDIFICIO "B"						190,729.37
** CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 37/100 M.N. **						
3	DEMOLICIÓN DE ALMACÉN TEMPORAL (R.P.B.I.)					
3.1	TRABAJOS PREELIMINARES.					
3.1.1	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DE	M2	25.50	111.33	CIENTO ONCE PESOS 33/100 M.N.	2,838.92



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA
LOPEZ, S.A. DE C.V.

R.F.C. CAL-930523-RY9

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote.
Col. R. G. Castro
C.P. 81260 Los. Mochis, Sinaloa

Tels: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26

ATENTAMENTE:

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL DE HOJA : 107,950.80
TOTAL ACUMULADO : 630,958.78

Fabian Vega Perez



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260 Tels. 01(668) 824 14-21
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9 824 13-26

PAGINA No 5

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICIÓN.

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE,
COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD,
UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHTEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO UNITARIO C/LETRA	IMPORTE
3.1.2	20 CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE COLUMNAS DE 25 X 60 CM DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	10.80	49.03	CUARENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.	529.52
3.1.3	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE CADENAS DE CERRAMIENTO DE HASTA DE 20 X 30 CM DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	19.00	44.17	CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.	839.23
3.1.4	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE MURO DE TABIQUE DE DIFERENTES ESPESORES DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	45.86	30.75	TREINTA PESOS 75/100 M.N.	1,410.20
3.1.5	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE FIRMES O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	26.08	44.04	CUARENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	1,148.56
3.1.6	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE ZAPATAS DE 2.00 X 2.00 X 2.00 M DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	722.51	SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 51/100 M.N.	2,890.04
3.1.7	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y	M3	31.85	199.94	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.	6,368.09

TOTAL DE HOJA : 13,185.64
TOTAL ACUMULADO : 644,144.42



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA
LOPEZ, S.A. DE C.V.

R.F.C. CAL-930523-RY9

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote.
Col. R. G. Castro

C.P. 81260 Los Mochis, Sinaloa

Tels: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26

ATENTAMENTE:

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Fabian Vega Perez



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9

Tels. 01(668) 824 14-21
824 13-26

PAGINA No 6

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICIÓN.

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE,
COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD,
UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHTEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO UNITARIO C/LETRA	IMPORTE
	DEMOLICIÓN, INCLUYE CARGA Y ACARREO A 15 KM DE DISTANCIA.					
	Total de TRABAJOS PREELIMINARES.					16,024.56
	** DIECISEIS MIL VEINTICUATRO PESOS 56/100 M.N. **					
	Total de DEMOLICIÓN DE ALMACÉN TEMPORAL (R.P.B.I.)					16,024.56
	** DIECISEIS MIL VEINTICUATRO PESOS 56/100 M.N. **					
4	DEMOLICIÓN DE ALMACÉN GENERAL					
4.1	TRABAJOS PRELIMINARES.					
4.1.1	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	73.20	111.33	CIENTO ONCE PESOS 33/100 M.N.	8,149.36
4.1.2	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE COLUMNAS DE 25 X 60 CM DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	22.40	49.03	CUARENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.	1,098.27
4.1.3	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE CADENAS DE CERRAMIENTO DE HASTA DE 20 X 30 CM DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	71.20	44.17	CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.	3,144.90
4.1.4	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE MURO DE TABIQUE DE CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA	ML	83.18	30.75	TREINTA PESOS 75/100 M.N.	2,557.79
	LOPEZ, S.A. DE C.V.					
	TOTAL DE HOJA :					14,950.32
	TOTAL ACUMULADO :					659,094.74



R.F.C. CAL-930523-RY9

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote.
Col. R. G. Castro

C.P. 81260 Los. Mochis, Sinaloa

Tels: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26

ATENTAMENTE:

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Fabian Vega Perez



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260 Tels. 01(668) 824 14-21
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9 824 13-26

PAGINA No 7

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICION.

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE,
COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD,
UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHTEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO UNITARIO C/LETRA	IMPORTE
	DIFFERENTES ESPESORES DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
4.1.5	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE FIRMES O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	73.20	44.04	CUARENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	3,223.73
4.1.6	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE ZAPATAS DE 2.00 X 2.00 X 2.00 M DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	722.51	SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 51/100 M.N.	5,780.08
4.1.7	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 15 KM DE DISTANCIA.	M3	67.30	199.94	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.	13,455.96
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES.					37,410.09
	** TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 09/100 M.N. **					
	Total de DEMOLICIÓN DE ALMACÉN GENERAL					37,410.09
	** TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 09/100 M.N. **					
5	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DE DERMATOLOGÍA					
5.1	TRABAJOS PRELIMINARES.					
5.1.1	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DE	M2	94.59	111.33	CIENTO ONCE PESOS 33/100 M.N.	10,530.70

TOTAL DE HOJA : 32,990.47
TOTAL ACUMULADO : 692,085.21



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA
LOPEZ, S.A. DE C.V.

R.F.C. CAL-930523-RY9

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote.
Col. R. G. Castro
C.P. 81260 Los Mochis, Sinaloa
Tels: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26

ATENTAMENTE:

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Fabian Vega Perez



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9

Tels. 01(668) 824 14-21
824 13-26

PAGINA No 8

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICIÓN.

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE,
COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD,
UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHTEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO UNITARIO C/LETRA	IMPORTE
5.1.2	20 CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE COLUMNAS DE 25 X 60 CM DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	30.00	49.03	CUARENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.	1,470.90
5.1.3	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE CADENAS DE CERRAMIENTO DE HASTA DE 20 X 30 CM DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	69.20	44.17	CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.	3,056.56
5.1.4	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE MURO DE TABIQUE DE DIFERENTES ESPESORES DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	104.73	30.75	TREINTA PESOS 75/100 M.N.	3,220.45
5.1.5	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE FIRMES O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	69.85	44.04	CUARENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	3,076.19
5.1.6	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE ZAPATAS DE 1.50 X 1.50 X 1.20 M DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	686.18	SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.	8,234.16
5.1.7	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y	M3	32.83	199.94	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.	26,558.03

TOTAL DE HOJA :
TOTAL ACUMULADO :

45,616.29
737,701.50

Fabián Vega Pérez



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA
LOPEZ, S.A. DE C.V.

R.F.C. CAL-930523-RY9

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote.
Col. R. G. Castro
C.P. 81260 Los Mochis, Sinaloa

Tels: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26

ATENTAMENTE:

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260 Tels. 01(668) 824 14-21
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9 824 13-26

PAGINA No 9

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICIÓN.

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE,
COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD,
UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO UNITARIO C/LETRA	IMPORTE
	DEMOLICIÓN, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 15 KM DE DISTANCIA.					
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES.					56,146.99
	** CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. **					
	Total de DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DE DERMATOLOGÍA					56,146.99
	** CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. **					
6	DEMOLICIÓN DE					
6.1	TRABAJOS PRELIMINARES.					
6.1.1	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE FIRMES O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	105.87	44.04	CUARENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	4,662.51
6.1.2	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 15 KM DE DISTANCIA.	M3	20.64	199.94	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.	4,126.76
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES.					8,789.27
	** OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N. **					
	Total de DEMOLICIÓN DE BANQUETAS					8,789.27
	** OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N. **					
7	DEMOLICIÓN DE BARDAS PERIMETRALES					



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA
LOPEZ, S.A. DE C.V.

R.F.C. CAL-930523-RY9

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote.
Col. R. G. Castro
C.P. 81260 Los Mochis, Sinaloa

Tels. 01(668) 824-14-21 / 824-13-26

ATENTAMENTE:

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL DE HOJA : 8,789.27
TOTAL ACUMULADO : 746,490.77

Fabian Vega Ponce



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260 Tels. 01(668) 824 14-21
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9 824 13-26

PAGINA No 10

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICIÓN.

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE,
COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD,
UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHTEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO UNITARIO C/LETRA	IMPORTE
7.1	TRABAJOS PRELIMINARES.					
7.1.1	DEMOLICIÓN CON EQUIPO DE BORDA PERIMETRAL DE DIFERENTES ALTURA A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO, CASTILLO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	321.91	205.90	DOSCIENTOS CINCO PESOS 90/100 M.N.	66,281.27
7.1.2	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE ZAPATAS DE 1.50 X 1.50 X 1.20 M DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	48.00	686.18	SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.	32,936.64
7.1.3	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 15 KM DE DISTANCIA.	M3	111.31	199.94	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.	22,255.32
Total de TRABAJOS PRELIMINARES.						121,473.23
** CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. **						
Total de DEMOLICIÓN DE BARDAS PERIMETRALES						121,473.23
** CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. **						
8	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN	DE				
8.1	SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS.					
8.1.1	SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE OBRA, INCLUYE TORRES DE ILUMINACIÓN, SEÑALAMIENTO VERTICAL	LOTE	1.00	47,647.42	CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.	47,647.42



LOPEZ, S.A. DE C.V.

R.F.C. CAL-930523-RY9

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote.
Col. R. G. Castro

C.P. 81260 Los Mochis, Sinaloa

Tels: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26

ATENCIÓN:

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL DE HOJA : 169,120.65
TOTAL ACUMULADO : 915,611.42

Fabian Vega Perez



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9

Tels. 01(668) 824 14-21
824 13-26

PAGINA No 11

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICIÓN.

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE,
COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD,
UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHTEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO UNITARIO C/LETRA	IMPORTE
	CINTAS DE PROTECCIÓN.					
	Total de SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS.					47,647.42
	** CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. **					
	Total de SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN					47,647.42
	** CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. **					
	Total de DEMOLICIÓN DE EDIFICIO CENTRO DE SALUD.					915,611.42
	** NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 42/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto					915,611.42
	** NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 42/100 M.N. **					
	I.V.A. (16%):					146,497.83
	Total					1'062,109.25
	** UN MILLON SESENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS 25/100 M.N. **					



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA
LOPEZ, S.A. DE C.V.

R.F.C. CAL-930523-RY9

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote.
Col. R. G. Castro

C.P. 81260 Los. Mochis, Sinaloa

Tels: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26

ATENTAMENTE:

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Fabian Vega Perez