



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260 Tels. 01(668) 824 14-21
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9 824.13-26

PAGINA No 1

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICIÓN.

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE, COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHTEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO CENTRO DE SALUD.				
1	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "A"				437,390.49
2	DEMOLICIÓN EDIFICIO "B"				190,729.37
3	DEMOLICIÓN DE ALMACÉN TEMPORAL (R.P.B.I.)				16,024.56
4	DEMOLICIÓN DE ALMACÉN GENERAL				37,410.09
5	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DE DERMATOLOGÍA				56,146.99
6	DEMOLICIÓN DE BANQUETAS				8,789.27
7	DEMOLICIÓN DE BARDAS PERIMETRALES				121,473.23
8	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN				47,647.42
	Total de DEMOLICIÓN DE EDIFICIO CENTRO DE SALUD.				915,611.42
	** NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 42/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				915,611.42
	** NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 42/100 M.N. **				
				I.V.A. (16%):	146,497.83
				Total	1'062,109.25
	** UN MILLON SESENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS 25/100 M.N. **				

Fabian Vega Perez

Ricardo A. Bojorques

ATENTAMENTE:

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA
LOPEZ, S.A. DE C.V.

R.F.C. CAL-930523-RY9

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote. (ZARAGOECO)
Col. R. G. Castro
C.P. 81260 Los. Mochis, Sinaloa
Tels: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260 Tels. 01(668) 824 14-21
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9 824 13-26

PAGINA No 1

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICIÓN.

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE, COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO UNITARIO C/LETRA	IMPORTE
1	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO CENTRO DE SALUD.					
1.1	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "A"					
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES.					
1.1.1	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1,408.59	111.33	CIENTO ONCE PESOS 33/100 M.N.	156,818.32
1.1.2	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE TRABES DE 25 X 40 CM DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	296.20	46.43	CUARENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.	13,752.57
1.1.3	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE COLUMNAS DE 25 X 60 CM DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	300.30	49.03	CUARENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.	14,723.71
1.1.4	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE CADENAS DE CERRAMIENTO DE HASTA DE 20 X 30 CM DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	44.20	44.17	CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.	1,952.31
1.1.5	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE MURO DE TABIQUE DE DIFERENTES ESPESORES DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	692.52	30.75	TREINTA PESOS 75/100 M.N.	21,294.99



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA
LOPEZ, S.A. DE C.V.

R.F.C. CAL-930523-RY9

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote.
Col. R. G. Castro

C.P. 81260 Los. Mochis, Sinaloa

Tels: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26

ATENTAMENTE:

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL DE HOJA : 208,541.90
TOTAL ACUMULADO : 208,541.90

Fabian Segura Perez



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260 Tels. 01(668) 824 14-21
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9 824 13-26

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICIÓN.

PAGINA No 2

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE, COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO UNITARIO C/LETRA	IMPORTE
1.1.6	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE FIRMES O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	550.64	44.04	CUARENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	24,250.19
1.1.7	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE ESCALERA CONCRETO ARMADO CON VARILLAS Y 45 CM DE PERALTE DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	11.24	80.99	OCHENTA PESOS 99/100 M.N.	910.33
1.1.8	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE ZAPATAS DE 2.00 X 2.00 X 2.00 M DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	36.00	722.51	SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 51/100 M.N.	26,010.36
1.1.9	CARGA Y ACARRÉO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, INCLUYE CARGA Y ACARREO A 15 KM DE DISTANCIA.	M3	818.57	199.94	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.	163,664.89
1.1.10	CORTE CON EQUIPO DE ARBOLES GRANDES DE 0.00 A 4.00 M. DE ALTURA EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	14.00	509.95	QUINIENTOS NUEVE PESOS 95/100 M.N.	7,139.30
1.1.11	CORTE CON EQUIPO DE ARBOLES GRANDES DE MAS DE 4.00 M DE ALTURA EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	859.19	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.	6,873.52

Total de TRABAJOS
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA
LOPEZ, S.A. DE C.V.



R.F.C. CAL-930523-RY9.

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote.
Col. R. G. Castro

C.P. 81260 Los Mochis, Sinaloa

Tels: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26

ATENTAMENTE:

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Ricardo A. Bojorquez

TOTAL DE HOJA : 437,390.49
TOTAL ACUMULADO : 228,848.59

Fabian Vega Perez

Handwritten signatures and initials.



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260 Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9 Tels. 01(668) 824 14-21 824 13-26

PAGINA No 3

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICIÓN.

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE, COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHTEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO UNITARIO C/LETRA	IMPORTE
PRELIMINARES.						
** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 49/100 M.N. **						
Total de DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "A"						437,390.49
** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 49/100 M.N. **						
2	DEMOLICIÓN EDIFICIO "B"					
2.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES.					
2.1.1	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	401.01	111.33	CIENTO ONCE PESOS 33/100 M.N.	44,644.44
2.1.2	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE TRABES DE 25 X 40 CM DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	194.20	46.43	CUARENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.	9,016.71
2.1.3	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE COLUMNAS DE 25 X 60 CM DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	101.40	49.03	CUARENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.	4,971.64
2.1.4	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE CADENAS DE CERRAMIENTO DE HASTA DE 20 X 30 CM DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	142.64	44.17	CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.	6,300.41
2.1.5	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE MURO DE TABIQUE DE	ML	672.66	30.75	TREINTA PESOS 75/100 M.N.	20,684.29
TOTAL DE HOJA :						85,617.49
TOTAL ACUMULADO :						523,007.98

Ricardo A. Tojorquez

[Handwritten signatures]

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE:

R.F.C. CAL-930523-RY9

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote. Col. R. G. Castro C.P. 81260 Los Mochis, Sinaloa Tels: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]
Fabian Vega Perez



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260 Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9 Tels. 01(668) 824 14-21 824 13-26

PAGINA No 4

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICIÓN.

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE, COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHTEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO UNITARIO C/LETRA	IMPORTE
2.1.6	DIFERENTES ESPESORES DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE FIRMES O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	406.00	44.04	CUARENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	17,880.24
2.1.7	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE ZAPATAS DE 2.00 X 2.00 X 2.00 M DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	722.51	SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 51/100 M.N.	5,780.08
2.1.8	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRENTE DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, INCLUYE CARGA Y ACARREO A 15 KM DE DISTANCIA.	M3	407.38	199.94	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.	81,451.56
Total de TRABAJOS PRELIMINARES.						190,729.37
** CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 37/100 M.N. **						
Total de DEMOLICIÓN EDIFICIO "B"						190,729.37
** CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 37/100 M.N. **						
3	DEMOLICIÓN DE ALMACÉN TEMPORAL (R.P.B.I.)					
3.1	TRABAJOS PREELIMINARES.					
3.1.1	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DE	M2	25.50	111.33	CIENTO ONCE PESOS 33/100 M.N.	2,838.92



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

R.F.C. CAL-930523-RY9

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote.
Col. R. G. Castro
C.P. 81260 Los. Mochis, Sinaloa

Tels: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26

ATENTAMENTE:

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL DE HOJA : 107,950.80
TOTAL ACUMULADO : 630,958.78

Fabian Vega Perez



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260 Tels. 01(668) 824 14-21
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9 824 13-26

PAGINA No 5

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICIÓN.

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE, COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO UNITARIO C/LETRA	IMPORTE
3.1.2	20 CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE COLUMNAS DE 25 X 60 CM DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	10.80	49.03	CUARENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.	529.52
3.1.3	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE CADENAS DE CERRAMIENTO DE HASTA DE 20 X 30 CM DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	19.00	44.17	CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.	839.23
3.1.4	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE MURO DE TABIQUE DE DIFERENTES ESPESORES DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	45.86	30.75	TREINTA PESOS 75/100 M.N.	1,410.20
3.1.5	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE FIRMES O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	26.08	44.04	CUARENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	1,148.56
3.1.6	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE ZAPATAS DE 2.00 X 2.00 X 2.00 M DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	722.51	SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 51/100 M.N.	2,890.04
3.1.7	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y	M3	31.85	199.94	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.	6,368.09

TOTAL DE HOJA : 13,185.64
TOTAL ACUMULADO : 644,144.42



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA
LOPEZ, S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE:

R.F.C. CAL-930523-RY9

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote.
Col. R. G. Castro
C.P. 81260 Los. Mochis, Sinaloa

Tels: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Fabian Vega Perez



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260 Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9 Tels. 01(668) 824 14-21 824 13-26

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICIÓN.

PAGINA No 6

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE, COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO UNITARIO C/LETRA	IMPORTE
	DEMOLICIÓN, INCLUYE CARGA Y ACARREO A 15 KM DE DISTANCIA.					
	Total de TRABAJOS PREELIMINARES.					16,024.56
	** DIECISEIS MIL VEINTICUATRO PESOS 56/100 M.N. **					
	Total de DEMOLICIÓN DE ALMACÉN TEMPORAL (R.P.B.I.)					16,024.56
	** DIECISEIS MIL VEINTICUATRO PESOS 56/100 M.N. **					
4	DEMOLICIÓN DE ALMACÉN GENERAL					
4.1	TRABAJOS PRELIMINARES.					
4.1.1	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	73.20	111.33	CIENTO ONCE PESOS 33/100 M.N.	8,149.36
4.1.2	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE COLUMNAS DE 25 X 60 CM DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	22.40	49.03	CUARENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.	1,098.27
4.1.3	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE CADENAS DE CERRAMIENTO DE HASTA DE 20 X 30 CM DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	71.20	44.17	CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.	3,144.90
4.1.4	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE MURO DE TABIQUE DE CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA	ML	83.18	30.75	TREINTA PESOS 75/100 M.N.	2,557.79
	LOPEZ, S.A. DE C.V.					
	TOTAL DE HOJA :					14,950.32
	TOTAL ACUMULADO :					659,094.74



R.F.C. CAL-930523-RY9

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote.
Col. R. G. Castro
C.P. 81260 Los. Mochis, Sinaloa

Tels: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26

ATENTAMENTE:

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Ricardo A. Bojorquez
Fabian Vega Perez



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260 Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9 Tels. 01(668) 824 14-21 824 13-26

PAGINA No 7

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICIÓN.

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE, COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO UNITARIO C/LETRA	IMPORTE
4.1.5	DIFERENTES ESPESORES DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE FIRMES O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	73.20	44.04	CUARENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	3,223.73
4.1.6	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE ZAPATAS DE 2.00 X 2.00 X 2.00 M DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	722.51	SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 51/100 M.N.	5,780.08
4.1.7	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRENTE DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 15 KM DE DISTANCIA.	M3	67.30	199.94	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.	13,455.96
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES.					37,410.09
	** TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 09/100 M.N. **					
	Total de DEMOLICIÓN DE ALMACÉN GENERAL					37,410.09
	** TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 09/100 M.N. **					
5	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DE DERMATOLOGÍA					
5.1	TRABAJOS PRELIMINARES.					
5.1.1	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DE	M2	94.59	111.33	CIENTO ONCE PESOS 33/100 M.N.	10,530.70



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

R.F.C. CAL-930523-RY9

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote. Col. R. G. Castro C.P. 81260 Los Mochis, Sinaloa Tels: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26

ATENTAMENTE:

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL DE HOJA : 32,990.47
TOTAL ACUMULADO : 692,085.21

Fabian Vega Peres



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260 Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9 Tels. 01(668) 824 14-21 824 13-26

PAGINA No 8

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICIÓN.

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE, COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO UNITARIO C/LETRA	IMPORTE
5.1.2	20 CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE COLUMNAS DE 25 X 60 CM DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	30.00	49.03	CUARENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.	1,470.90
5.1.3	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE CADENAS DE CERRAMIENTO DE HASTA DE 20 X 30 CM DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	69.20	44.17	CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.	3,056.56
5.1.4	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE MURO DE TABIQUE DE DIFERENTES ESPESORES DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	104.73	30.75	TREINTA PESOS 75/100 M.N.	3,220.45
5.1.5	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE FIRMES O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	69.85	44.04	CUARENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	3,076.19
5.1.6	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE ZAPATAS DE 1.50 X 1.50 X 1.20 M DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	686.18	SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.	8,234.16
5.1.7	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y	M3	132.83	199.94	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.	26,558.03

TOTAL DE HOJA : 45,616.29
TOTAL ACUMULADO : 737,701.50

ATENTAMENTE:

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Fabian Vega Perez

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

R.F.C. CAL-930523-RY9

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote.
Col. R. G. Castro
C.P. 81260 Los. Mochis, Sinaloa

Tels: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260 Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9 Tels. 01(668) 824 14-21 824 13-26

PAGINA No 9

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICIÓN.

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE, COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO UNITARIO C/LETRA	IMPORTE
	DEMOLICIÓN, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 15 KM DE DISTANCIA.					
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES.					56,146.99
	** CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. **					
	Total de DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DE DERMATOLOGÍA					56,146.99
	** CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. **					
6	DEMOLICIÓN DE BANQUETAS					
6.1	TRABAJOS PRELIMINARES.					
6.1.1	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE FIRMES O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	105.87	44.04	CUARENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	4,662.51
6.1.2	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 15 KM DE DISTANCIA.	M3	20.64	199.94	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.	4,126.76
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES.					8,789.27
	** OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N. **					
	Total de DEMOLICIÓN DE BANQUETAS					8,789.27
	** OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N. **					
7	DEMOLICIÓN DE BARDAS PERIMETRALES					

TOTAL DE HOJA : 8,789.27
TOTAL ACUMULADO : 746,490.77

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

R.F.C. CAL-930523-RY9

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote.
Col. R. G. Castro
C.P. 81260 Los. Mochis, Sinaloa

Tel: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26

ATENTAMENTE:

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Fabian Vega Pocos



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260 Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9 Tels. 01(668) 824 14-21 824 13-26

PAGINA No 10

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICIÓN.

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE, COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO UNITARIO C/LETRA	IMPORTE
7.1	TRABAJOS PRELIMINARES.					
7.1.1	DEMOLICIÓN CON EQUIPO DE BARDA PERIMETRAL DE DIFERENTES ALTURA A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO, CASTILLO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	321.91	205.90	DOSCIENTOS CINCO PESOS 90/100 M.N.	66,281.27
7.1.2	DEMILICIÓN CON EQUIPO (RETRO CON ROTOMARTILLO) DE ZAPATAS DE 1.50 X 1.50 X 1.20 M DE CONCRETO ARMADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	48.00	686.18	SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.	32,936.64
7.1.3	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 15 KM DE DISTANCIA.	M3	111.31	199.94	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.	22,255.32
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES.					121,473.23
	** CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. **					
	Total de DEMOLICIÓN DE BARDAS PERIMETRALES					121,473.23
	** CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. **					
8	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN	DE				
8.1	SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS.					
8.1.1	SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE OBRA, INCLUYE TORRES DE ILUMINACIÓN, SEÑALAMIENTO VERTICAL	DE LOTE	1.00	47,647.42	CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.	47,647.42

TOTAL DE HOJA : 169,120.65
TOTAL ACUMULADO : 915,611.42



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

R.F.C. CAL-930523-RY9

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote.

Col. R. G. Castro

C.P. 81260 Los. Mochis, Sinaloa

Tels: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26

ATENCIAMENTE:

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Febraín Vega Pérez



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

Blvd. R. G. Castro No. 2101 Ote. Col. R.G. Castro C.P. 81260 Tels. 01(668) 824 14-21
Los Mochis, Sinaloa. R.F.C. CAL-930523-RY9 824 13-26

PAGINA No 11

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD: DEMOLICIÓN.

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HRS.

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2015

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: CONC-DGOP-DC-16-15

OBRA: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE TECHOS, MUROS, DALAS DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE,
COLUMNAS, CIMENTACIONES Y OBRAS ADICIONALES EN EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD,
UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y AV. CUAUHEMOC EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

DOCUMENTO ECONOMICO 02
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	PRECIO UNITARIO C/LETRA	IMPORTE
	CINTAS DE PROTECCIÓN.					
	Total de SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS.					47,647.42
	** CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. **					
	Total de SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN					47,647.42
	** CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. **					
	Total de DEMOLICIÓN DE EDIFICIO CENTRO DE SALUD.					915,611.42
	** NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 42/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto					915,611.42
	** NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 42/100 M.N. **					
					I.V.A. (16%):	146,497.83
					Total	1'062,109.25
	** UN MILLON SESENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS 25/100 M.N. **					



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA
LOPEZ, S.A. DE C.V.

R.F.C. CAL-930523-RY9

Blvd. R. G. Castro # 2101 Ote.
Col. R. G. Castro
C.P. 81260 Los. Mochis, Sinaloa
Tels: 01(668) 824-14-21 / 824-13-26

Ricardo A. Bojorquez S.

ATENTAMENTE:

LIC. REYNALDO MEZA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Fabian Vega Perez