

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA (2da. ETAPA)

CONCURSO No. CONC-DGOP-DC-18-15

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE GRADAS LADO SUR EN EL ESTADIO "CENTENARIO" EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONCEPTO	EMPRESA ECS CONSTRUCTORA SUPERVISORA, S.A. DE C.V.	EMPRESA INMOBILIARIA ROALMA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ROALMA, S.A. DE C.V.	CONSTRUMENTAS DEK NOROESTE, S.A. DE C.V.	DAVID SANTOS FLORES	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.		
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
PRECIOS UNITARIOS	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
ANÁLISIS DE INDIRECTO	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
MONTOS MENSUALES DE INVERSIÓN POR PARTIDA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
MONTOS MENSUALES DE UTIL. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
MONTOS MENSUALES PARA UTIL. DE PLANTILLA TÉCNICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
EXPLOSIÓN DE INSUMOS	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
REVISIÓN COSTOS DE MATERIALES	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
REVISIÓN DE MANO DE OBRA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
REVISIÓN DE COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
CONCLUSIÓN DEL DICTAMEN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		

OBSERVACIONES:

- 1.-ECS EMPRESA CONSTRUCTORA SUPERVISORA, S.A. DE C.V.: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.01% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 2.-CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROALMA, S.A. DE C.V.: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.97% ARRIBA DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 3.-CONSTRUMENTAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 1.36% ARRIBA DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 4.-DAVID SANTOS FLORES: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 1.51% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 5.-MK URBANIZACIONES S.A. DE C.V.: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 2.43% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.

ELABORÓ Y AUTORIZÓ

C. ARO. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN