

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA (2da. ETAPA)

CONCURSO No. CONC-DGOP-DC-22-15

OBRA: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL ALEMÁN" EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONCEPTO	EMPRESA OMAR NOÉ ROSALES TERÁN	REVEN MAQUINARIA PESADA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCSIN, S.A. DE C.V.	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	OSCAR GASTELUM ÁLVAREZ		
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
PRECIOS UNITARIOS	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
ANÁLISIS DE INDIRECTO	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
MONTO MENSUALES DE INVERSIÓN POR PARTIDA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
MONTO MENSUALES DE UTIL. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
MONTO MENSUALES PARA UTIL. DE PLANTILLA TÉCNICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
EXPLOSIÓN DE INSUMOS	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
REVISIÓN COSTOS DE MATERIALES	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
REVISIÓN DE MANO DE OBRA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
REVISIÓN DE COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
CONCLUSIÓN DEL DICTAMEN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		

OBSERVACIONES:

- 1.-OMAR NOÉ ROSALES TERÁN: IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.06% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 2.-REVEN MAQUINARIA PESADA, S.A. DE C.V.: IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.26% ARRIBA DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 3.-CONSTRUCSIN, S.A. DE C.V.: IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.29% ARRIBA DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 4.-VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.41% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 5.-OSCAR GASTELUM ÁLVAREZ: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.66% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION (SINALOA).

ELABORÓ Y AUTORIZÓ

C. AROGERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS