



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION TECNICA

HOJA: 1

FECHA DE PRESENTACION: 19 DE ABRIL DE 2016
FECHA DE INICIO: 02DEMAYO DE 2016
FECH DE TERMINACION: 21 DE MAYO DE 2016
DURACION: 20 DC

DESCRIPCION DE LA OBRA:

TERMINACION DE OBRAS ADICIONALES EN LA
CONSTRUCCION DE ANDADORES Y TIROLESA UBICADA EN LA
ISLA EL MAVIRI, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE
SINALOA

RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE:

ING. OSCAR GASTELUM ALVAREZ

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
VARIOS					
001	CORTE EN TALUD Y PISO DE CERRO ROCOSO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 M PARA DESPLANTE DESPLANTES DE CIMENTACIONES Y EN TALUD PARA DAR ESPACIO A ESCALERA DE MADERA. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **	M3	190.42	1,163.62	221,576.52
004	SUMINISTRO DE CLAVO GALVANIZADO PARA CONCRETO DE 2 " A 4" EN LA COSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE 285.00 ML. Precio Unitario: ** CINCUENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. **	KG	650.00	56.33	36,614.50
005	SUMNISTRO DE POSTES DE MADERA DE 10" DE DIAMETRO CURADA TIPO CFE PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR, INCLUYE SUMINISTRO Y FLETE HASTA LA ISLA DEL MAVIRI. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 16/100 M.N. **	ML	80.00	290.16	23,212.80
Total de VARIOS ** DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 82/100 M.N. **					281,403.82
Subtotal de Presupuesto ** DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 82/100 M.N. **					281,403.82
				16% IVA	45,024.61
				Total	326,428.43
** TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 43/100 M.N. **					


ING. OSCAR GASTELUM ALVAREZ