MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

FECHA : 14 DE JUNIO DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA:
REPOSICION DE POSTES DE MADERA EN ANDADORES UBICADOS EN LA ISLA EL MAVIRI, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

FECHA DE INICIO: 17 DE JUNIO DE 2016
FECHA DE TERMINO: 06 DE JULIO DE 2016
DUARCION: 20 D.C.

RAZON SOCIAL
OSCAR GASTELUM ALVAREZ

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	VARIOS				
E156669	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE MADERA CON UNA LONGITUD DE 2.70 ML. DE LARGO, PARA SOPORTE DE ANDADOR DE MADERA DE 3.00 ML. DE ANCHO, INCLUYE: ESTRUCTURA DE APOYO PROVISIONAL, QUITAR POSTE DE MADERA EXISTENTE, DESATORNILLADO DEL ANDADOR, EXCAVACION CON MAS PROFUNDIDAD COLOCACIÓN Y ATORNILLADOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N. **	PZA	34.00	2,642.04	89,829.36
	Total de VARIOS				**89,829.36**
	**** OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 36/100 M.N. ****				
	Subtotal de Presupuesto				**89,829.36**
	**** OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 36/100 M.N. ****				
				16% IVA	**14,372.70**
				Total	**104,202.06**

**** CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 06/100 M.N. ****

ING. OSCAR GASTELUM ALVAREZ