



Carátula 2016

**Carátula de Contrato**

|   |   |
|---|---|
| <b>Datos del Contrato:</b>  |   |
| Tipo de Contrato:   | Precios Unitarios y Tiempo Determinado                |
| No. De Contrato:  | CONT-DGOP-DC-077-16                                   |
| Modalidad de Adjudicación:  | Asignación directa                                    |
| No. De Licitación:  | -   |
| Fecha de adjudicación:  | 25/08/2016  |
| Fecha de Contrato:  | 25/08/2016  |
| Procedencia del recurso y/o programa (Oficio de aprobación del recurso) | Gasto Directo<br>Oficios de Autorización de Inversión |

|                              |   |                       |             |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------|
| <b>Datos del Contratista</b> |   |                       |             |
| Nombre o Razón Social:       | Construcciones Josanto, S.A. de C.V.                                  |                       |             |
| Domicilio Fiscal:            | Calle Lázaro Cárdenas No. 1,591, Col. Ángel Flores, Guasave, Sinaloa. |                       |             |
| R.F.C.:                      | CJO130426-2E1   | Reg. Padrón D.G.O.P.: | RPC-AHO-939 |
| Rrepresentante Legal:        | C. Ing. Antolín Ochoa Haro  |                       |             |
| Teléfonos:                   | Cel. 68-712-360-47  |                       |             |

|  |           |                     |                     |
|--|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>Obra Contratada:</b>  |           |                     |                     |
|  | Inversión | Anticipo            |                     |
|  |           | 35%                 | 30%                 |
| Rehabilitación de bocas de tormenta, alcantarillas, reparación de registros y construcción de guarniciones 4ta. Etapa en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa. | Subtotal: | \$712,019.13        | \$289,079.77        |
|  | I.V.A.:   | \$113,923.06        |                     |
|  | Total:    | \$825,942.19        |                     |
|  | Subtotal: | \$0.00              | \$0.00              |
|  | I.V.A.:   | \$0.00              |                     |
|  | Total:    | \$0.00              |                     |
|  | Subtotal: | \$0.00              | \$0.00              |
|  | I.V.A.:   | \$0.00              |                     |
|  | Total:    | \$0.00              |                     |
|  | Subtotal: | \$0.00              | \$0.00              |
|  | I.V.A.:   | \$0.00              |                     |
|  | Total:    | \$0.00              |                     |
|  | Subtotal: | \$0.00              | \$0.00              |
|  | I.V.A.:   | \$0.00              |                     |
|  | Total:    | \$0.00              |                     |
| <b>Totales:</b>  |           | <b>\$825,942.19</b> | <b>\$289,079.77</b> |

|                                  |            |                                       |            |  |    |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|--|----|
| Fecha de Inicio de los Trabajos: | 25/08/2016 | Fecha de terminación de los Trabajos: | 23/10/2016 | Plazo de ejecución (Días calendario) de acuerdo al programa de Obra: | 60 |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|--|----|

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Datos de la supervisión:</b> |                               |
| Nombre del supervisor           | Ing. Jesús Ricardo Gamez León |

Contratista

C. Ing. Antolín Ochoa Haro  
Construcciones Josanto, S.A. de C.V.

Vo.Bo. y Autorizó

C. Ing. Lino Eddgardo Ríos Montoya  
Director General de Obras Públicas



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**, que celebran por una parte; el **MUNICIPIO DE AHOME**, representado por los **C. C. LICS. ARTURO DUARTE GARCÍA, CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO Y MARTIN LÓPEZ MONTIEL**, en su carácter de **PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR y SECRETARIO** respectivamente del **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA**, a quienes en lo sucesivo se les denominará **"EL CONTRATANTE"**, y por otra parte "la empresa" **CONSTRUCCIONES JOSANTO, S.A. DE C.V.** representada por el **C. ING. ANTOLÍN OCHOA HARO** en su calidad de **ADMINISTRADOR ÚNICO**, mismos a quienes en lo sucesivo se les denominará **"EL CONTRATISTA"**; manifestando ambas partes que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetándose a las siguientes:

**DECLARACIONES:**

I.- **"EL CONTRATANTE"** declara que:

I.1.- Es una Entidad Pública investida de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los asuntos propios de su comunidad, así como de capacidad jurídica para celebrar todo tipo de contratos con personas físicas o morales con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115, Fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 110, 111 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Sinaloa; los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio libre.

I.2- Que concurre a la celebración del presente instrumento, a través del **C. LIC. ARTURO DUARTE GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME, SINALOA**, quien se encuentra facultado para ello en términos de lo establecido en los Artículos 3, 13, 15 16, 37 y 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, quien acredita debidamente su personalidad con la **CONSTANCIA DE MAYORÍA** expedida por el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, de fecha 10 de Julio del año 2013, en la que se le **DECLARA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA**, y **ACTA DE CABILDO NÚMERO 115** de fecha 31 de Diciembre del año 2013, mediante el cual en Sesión Solemne del Cuerpo de Regidores se **TOMÓ LA PROTESTA DE LEY A EL CIUDADANO LIC. ARTURO DUARTE GARCÍA**, en su carácter de **PRESIDENTE MUNICIPAL**, que integra el Honorable Ayuntamiento de Ahome, para el periodo comprendido del 2014 al 2016, ante el Cabildo y el Pueblo de Ahome.



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

DS/CCOPAD/COB/002

REVISIÓN 2.0

1 de 10

I.3.- Que también concurre a la suscripción del presente instrumento el C. LIC. **CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO**, en su carácter de **SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA**, quien se encuentra facultado para ello en términos de lo establecido en el Artículos 13, 39 fracción II y VI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, quien acredita debidamente su personalidad con la **CONSTANCIA DE MAYORÍA** expedida por el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, de fecha 10 de Julio del año 2013, en la que se **DECLARA PRESIDENTE MUNICIPAL y SÍNDICO PROCURADOR ELECTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA**, y **ACTA DE CABILDO NÚMERO 115** de fecha 31 de Diciembre del año 2013, mediante el cual se **TOMÓ LA PROTESTA DE LEY A LOS CIUDADANOS LICs. ARTURO DUARTE GARCÍA Y CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO**, en su carácter de **PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO PROCURADOR**, que integran el Honorable Ayuntamiento de Ahome, para el periodo comprendido del 2014 al 2016, ante el Cabildo y el Pueblo de Ahome.

I.4.-De acuerdo con los Artículos 1, 2, 3, 4, 50, 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, este instrumento legal es también suscrito por el C. LIC. **MARTÍN LÓPEZ MONTIEL**, en su carácter de **Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome**, quien acredita debidamente su personalidad con el nombramiento respectivo y con la correspondiente Acta de Cabildo Número 90, de la Sesión Extraordinaria celebrada con fecha 29 de Enero del año 2016, por lo que se encuentra plenamente facultado para celebrar el presente instrumento legal, las cuales no les han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna.

I.5.-Señala como domicilio el ubicado en el **EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL**, sito por las Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa; cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito con 15 días hábiles de anticipación, en caso contrario, todas las notificaciones se tendrán como válidamente hechas en el domicilio señalado.

I.6.-De acuerdo con el Artículo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecología y obras públicas; el promover programas a favor del Municipio.

I.7.-Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos corresponden a **RECURSOS (GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2016, autorizados mediante oficio de fecha 27 de Julio de 2016.**



**1.8.-**La contratación por asignación directa de estas obras se hace en términos del artículo N°. 30, primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa y su asignación fue sometida a consulta del Comité de Asignación de Obra Pública en la sesión de carácter **ordinaria** celebrada con fecha **25 de Agosto de 2016**.

**1.9.-**Conforme a lo dispuesto, podrá intervenir con facultades, para la revisión y supervisión de las obras con apego al proyecto y especificaciones contempladas para la buena construcción de las mismas.

**1.10.-**Cuenta con capacidad administrativa, técnica, financiera y jurídica, para el desarrollo satisfactorio de la supervisión de las obras.

**1.11.-**Acepta intervenir técnicamente en la ejecución de estas obras, con facultades para sancionar y modificar en su caso, los proyectos, revisar y autorizar las estimaciones o cualquier documento que se formule para el pago de los trabajos realizados.

**II.-"EL CONTRATISTA"** declara que:

**II.1.-**Acredita la **Existencia legal de la Sociedad** con el testimonio de la **escritura pública No. 6,274** de fecha **26 de Abril del año 2013**, otorgada ante la fe del **Notario público No. 191, Lic. Luis Alberto Jauss Rojo**, de la **Ciudad de Guasave, del Estado de Sinaloa**.

**II.2.-**El **C. Ing. Antolín Ochoa Haro** quién se identifica con credencial de elector con folio No. [REDACTED] acredita su carácter de **Administrador único** con el **poder notarial No. 6,274**, de fecha **26 de Abril del año 2013**, otorgado ante la fe del **notario público No. 191, Lic. Luis Alberto Jauss Rojo**, en la **Ciudad de Guasave, Sinaloa**, poder que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

**II.3.-**Tiene establecido su domicilio en **Calle Lázaro Cárdenas No. 1,591 Col. Ángel Flores, Guasave del Estado de Sinaloa**, lo que acredita con su **Registro Federal de Contribuyentes No. CJO130426-2E1**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste contrato.

**II.4.-**Tiene capacidad jurídica, para contratar la ejecución de las obras, objeto de este contrato y que dispone de organización y elementos necesarios para ello.

**II.5.-**Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro en el padrón de contratistas del Gobierno federal, así como en el padrón de contratistas del Municipio de Ahome.

**II.6.-** Ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecución de las obras que aquí se encomiendan.

**II.7.-**Conoce el contenido y los requisitos que establecen la **LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA**, Las reglas generales para la contratación y ejecución de las obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, para las dependencias de la Administración pública estatal y municipal, así como las normas de construcción vigentes para éste tipo de obras y el contenido de los documentos anexos: **1).-Presupuesto, 2).- Programa de ejecución general de los trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superintendente de construcción; y 3).- Especificaciones generales y particulares de construcción**, y que debidamente firmados por **“EL CONTRATANTE”** Y **“EL CONTRATISTA”** integran el presente contrato.

**II.8.-**Cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones, que se derivan de este contrato, así como las relaciones con los trabajadores que ocupe en el desarrollo de las obras, además acepta y reconoce que cuenta con los elementos propios a que se refiere los Artículos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el único patrón de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución de los servicios previstos en el presente contrato, el cual, libera en este momento a **“EL MUNICIPIO DE AHOME”** de cualquier responsabilidad tanto en lo civil, laboral, penal y administrativo u cualquier otro tipo que pudiere surgir entre el prestador de servicios y su personal contratado para el cumplimiento objeto de este instrumento.

## CLAUSULAS

**PRIMERA:** **“EL CONTRATANTE”** encomienda a **“EL CONTRATISTA”** la realización de la obra: **Rehabilitación de bocas de tormenta, alcantarillas, reparación de registros y construcción de guarniciones 4ta. Etapa en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa;** y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en la declaración **II.7** de este contrato que forma parte integrante del mismo.

**SEGUNDA:** Queda convenido de conformidad de ambas partes la ejecución de éstas obras por la cantidad total de **\$ 712,019.13 (Son: Setecientos doce mil, diecinueve pesos 13/100 M.N.)** más el impuesto al valor agregado.

**TERCERA:** **“EL CONTRATISTA”**, tendrá que entregar la obra a satisfacción de **“EL CONTRATANTE”**, en un plazo no mayor de: **60 días calendario**, con fecha de inicio de los trabajos el día hábil siguiente a la fecha de recepción de anticipo respectivo.



*Handwritten signature in blue ink with the number 804 written below it.*

*Handwritten signature in blue ink.*

El plazo para la obra solo podrá ser prorrogado por decisión de "EL CONTRATANTE".

**CUARTA:** Para la ejecución de la obra, "EL CONTRATANTE" otorgará a "EL CONTRATISTA" por concepto de anticipo, el **35% (treinta y cinco por ciento)** de la asignación presupuestal aprobada al contrato, que importa la cantidad de: **\$ 249,206.70 (Son: Doscientos cuarenta y nueve mil, doscientos pesos 70/100 M.N.),** más el impuesto al valor agregado.

(10%) del anticipo para utilización de mano de obra y el resto (25%) para la compra de materiales y suministro de equipos necesarios para la ejecución de la obra.

El otorgamiento y amortización de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por **LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA** y demás normas complementarias.

"EL CONTRATISTA" deberá comprobar la correcta inversión del 100% del anticipo otorgado en un tiempo "no mayor de 10 días" después que el mismo haya sido entregado. La no comprobación podrá ser motivo de rescisión del contrato.

**QUINTA:** "EL CONTRATISTA", deberá entregar dos fianzas, una por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato y deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorgue:

a).-Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de obras públicas de Gobierno del Estado, el Reglamento vigente y en las Reglas generales para la contratación y ejecución de Obras públicas y de Servicios relacionados con las mismas, para las Dependencias y Entidades de la Administración pública Estatal y Municipal.

b).-Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato y será **a favor del "Municipio de Ahome y/o Tesorería Municipal de Ahome"**.

c).-Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga y espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente.

d).-Ésta fianza permanecerá vigente desde su fecha de expedición y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o de "EL CONTRATANTE", hasta que se pronuncie resolución definitiva por Autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podrá acotar en razón del plazo de ejecución del contrato o fuentes de las obligaciones.



e).-La fianza se cancelara cuando **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido con todas las obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito de **"EL CONTRATANTE"**, sin cuyo requisito no procederá la cancelación de la presente fianza y en consecuencia continuara vigente.

f).-Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 94, 95, 120, 178, 279, 280 y demás relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de Abril de 2013 y en vigor a partir del día 4 de Abril de 2015.

g).-Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos, así como la buena calidad de los mismos y responder por vicios ocultos, conforme a las especificaciones que rigen en esta materia.

**"EL CONTRATISTA"** a efecto de mantener actualizadas las fianzas a favor de **"EL CONTRATANTE"**, deberá presentar ante esta, los documentos que demuestren la renovación de las garantías, en todos los casos en que se le autorice prórroga de la vigencia de los actos del presente contrato, en los términos de ley.

**La fianza mencionada estará hasta un año después de la recepción total de los trabajos por "EL CONTRATANTE", para responder tanto de los defectos de construcción, vicios ocultos y calidad de construcción, como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA" y a favor de "EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERÍA MUNICIPAL DE AHOME" derivadas del contrato. En éste último caso, la fianza continuara vigente hasta que "EL CONTRATISTA" corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.**

En el caso de presentarse vicios ocultos o defectos en la realización de los trabajos recibidos **"EL CONTRATANTE"**, lo comunicara de inmediato y por escrito, a **"EL CONTRATISTA"** y a la Institución afianzadora, y la fianza continuara vigente un año después que **"EL CONTRATISTA"** corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades a cargo de este, y a favor de **"EL CONTRATANTE"**.

La fianza garantizara durante un periodo de 12 meses (que será una vez firmada el acta de entrega recepción), los defectos o vicios ocultos que pudieran resultar de los trabajos ejecutados y de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo.

Una vez transcurrido el plazo de vigencia señalado en el inciso anterior sin que **"EL CONTRATANTE"** hubiere expresado alguna reclamación o inconformidad con relación a los conceptos que se están garantizando, la fianza se cancelara en forma automática sin que sea requisito para ello la autorización expresa de **"EL CONTRATANTE"**.



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

DC/CCOPAD/COB/002

*ga h*

REVISIÓN 2.0

*[Handwritten signature]*

**“EL CONTRATISTA”**, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de la adjudicación deberá presentar a **“EL CONTRATANTE”**, fianza que garantice el 100% del importe del (los) anticipo(s), otorgada por Institución mexicana, debidamente autorizada a favor y satisfacción de **“EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERÍA MUNICIPAL DE AHOME”**, y el (los) anticipo(s) correspondientes se entregaran, dentro de los 15 (quince) días naturales a la presentación de la referida fianza.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicación de los anticipos se cancelara cuando **“EL CONTRATISTA”** haya amortizado el importe total del mismo previa autorización por escrito de **“EL CONTRATANTE”**.

Si **“EL CONTRATISTA”** no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, deberá reintegrar a **“EL CONTRATANTE”** las cantidades pendientes de amortizar, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la ley de ingresos de la federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computara por días calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“EL CONTRATANTE”**.

Las pólizas de fianza que garantice la correcta aplicación del anticipo, deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

- a).-Que se otorgara de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas, el Reglamento vigente y en las Reglas generales para la contratación y ejecución de Obras públicas y de Servicios relacionados con las mismas, para las Dependencias y Entidades de la Administración pública Estatal y Municipal.
- b).-Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.
- c).-Que la fianza continuara vigente en el caso que se otorgue prórroga y espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente.
- d).-Que para ser cancelada la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de **“EL CONTRATANTE”** que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad.
- e).-Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 94, 95, 120, 178, 279, 280 y demás relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de Abril de 2013 y en vigor a partir del día 4 de Abril de 2015.

f).-**“EL CONTRATANTE”** queda facultado para deducir en las últimas Estimaciones de obra, el saldo restante por amortizar de los anticipos otorgados.



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

DC/CCOPAD/COB/002

*ga*

REVISIÓN 2.0

7 de 10

**SEXTA:** "EL CONTRATANTE" podrá en todo tiempo, suprimir, suspender o modificar parcial o totalmente, cualquier volumen de obra no ejecutado, cuando la obra así lo amerita, sin tener derecho "EL CONTRATISTA" a reclamación o indemnización.

**SÉPTIMA:** "EL CONTRATISTA" designará como residente de la obra a un elemento capacitado profesionalmente, para que permanezca en el lugar de las obras, el cual estará sujeto a la evaluación de "EL CONTRATANTE".

**OCTAVA:** "EL CONTRATISTA" notificará por escrito a "EL CONTRATANTE" la terminación de la obra y el "EL CONTRATANTE" verificará y dará por recibida la obra, si así lo amerita.

**NOVENA:** "EL CONTRATISTA" se obliga a pagar a "EL CONTRATANTE", una pena convencional por cada día de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la terminación de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe máximo contratado.

**DÉCIMA:** "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL CONTRATANTE", en relación con los trabajos objeto del presente contrato.

"EL CONTRATISTA", se compromete a cubrir el pago de nóminas, pago ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público por concepto de impuestos, pago por cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social "IMSS", realizar las contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la relación laboral que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su orden y beneficio, relevando de cualquier obligación obrero - patronal que pudiera surgir con el manejo del presente contrato **DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**, a "EL MUNICIPIO DE AHOME", quien por lo que en ningún caso se entenderá como patrón sustituto o solidario, manifestando el "EL CONTRATISTA", aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios a que se refiere los Artículos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el único patrón de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución de los servicios previstos en el presente contrato de **OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**.



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN DC/CCOPAD/COB/002

*ga*  
*A*

REVISIÓN 2.0

*[Handwritten signature]*

**DÉCIMA PRIMERA:** “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL CONTRATANTE”, una pena convencional por cada día de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del anexo de seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo esta pena del 5 al millar diario, sobre el importe máximo contratado”.

**DÉCIMA SEGUNDA:** Los precios unitarios aplicables serán aquellos que presentó “EL CONTRATISTA”, los cuales fueron revisados, analizados y aprobados por La Dirección General de Obras Públicas del Municipio, previa comparativa con el mercado y precios actualizados de contratistas.

**DÉCIMA TERCERA:** “EL CONTRATISTA”, podrá subcontratar o traspasar la obra contratada, única y exclusivamente previa autorización de “EL CONTRATANTE”.

**DÉCIMA CUARTA:** Por otra parte “EL CONTRATANTE” se compromete a pagar oportunamente a “EL CONTRATISTA”, la obra descrita anteriormente por medio de la Tesorería municipal.

**DÉCIMA QUINTA:** “EL CONTRATISTA” acepta que “EL CONTRATANTE”, al realizar el pago de cada estimación le retenga lo siguiente:

El 0.2% (punto dos por ciento) de acuerdo a convenio entre Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y el H. Ayuntamiento de Ahome.

**DÉCIMA SEXTA:** “EL CONTRATANTE” pudiera participar mediante contrato especial en el suministro de algunos materiales que intervengan en la ejecución de las obra.

**DÉCIMA SÉPTIMA:** Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales civiles de la Ciudad de Los Mochis, del Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia a la competencia de los Tribunales civiles que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.



Leído que fue este contrato por sus participantes, debidamente enterados de su contenido, lo ratifican y firman de conformidad en la Ciudad de los Mochis, Sinaloa, el día **25 de Agosto de 2016**.

Por "EL CONTRATANTE"

C. Lic. Arturo Duarte García  
Presidente Municipal

Lic. Carlos Alberto Arredondo Verdugo  
Síndico Procurador

C. Lic. Martín López Montiel  
Secretario del H. Ayuntamiento

Por "EL CONTRATISTA"

C. Ing. Antolín Choa Haro  
Administrador Único  
CONSTRUCCIONES JOSANTO, S.A. de C.V.

Testigo

C. Ing. Lino Eddgardo Rios Montoya  
Director General de Obras Públicas



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN