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REPARACION DE CALLES CON TENDIDO Y COMPACTADO DE BALASTRE| SUBTOTAL]  143415.00
(100 VIAJES PARA 500 ML) EN LA COMUNIDAD DE CHAVEZ TALAMANTE. _ .
VALLE DEL CARRIZO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. LV.A| 2204640 50,185.25
TOTAL:| 166,361.40
REPARACION DE CALLES CON TENDIDO ¥ COMPACTADO DE BALASTRE| SUBTOTAL|  186260.00
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TOTAL:| 216,061.60
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VALLE DEL CARRIZO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. VAl 22946.40 58,226.49
TOTAL:| 166,361.40
SUBTOTAL:
I V.A; 0.00 0.00
TOTAL: 0.00
SUBTOTAL:
VA 0.00
TQTAL: 0.00
SUBTOTAL:
LV A: 0.00 0.00
TOTAL: 0.00
TOTALES|  648,784.40 | 192,074.54
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CONTRATO No.: CONT-DGOP-DC-120-14

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, que celebran por una parte; el MUNICIPIO DE AHOME,
representado por los C. C. LICS. ARTURO DUARTE GARCIA, CARLOS
ALBERTO ANCHONDO VERDUGO Y ALVARO RUELAS ECHAVE, en su
caracter de PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR vy
SECRETARIO respectivamente del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
AHOME, ESTADO DE SINALOA, a quienes en lo sucesivo se les denominara
“EL CONTRATANTE", y por otra parte “La Empresa” COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., representada por el C. ING.
JOSE EFREN URIAS BOJORQUEZ, en su calidad de ADMINISTRADOR UNICO,
mismos a quienes en lo sucesivo se les denominara “EL CONTRATISTA”;
manifestando ambas partes que es su deseo celebrar el presente instrumento
sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:

.- “EL CONTRATANTE" declara que:

I.1.- Es una Entidad Publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los
asuntos propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar
todo tipo de contratos con personas fisicas o morales con fundamento en lo
dispuesto por el Articulo 115, Fracciones | y lll de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 110, 111 de la Constitucion Politica del
Estado Libre y soberano de Sinaloa; los Estados adoptaran, para su régimen
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como
base de su division territorial y de su organizacion politica y administrativa el
Municipio libre.

—2= Que concurre a la celebracion del presente instrumento, a través del C. LIC.
ARTURO DUARTE GARCIA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME, SINALOA,
quien se encuentra facultado para ello en términos de lo establecido en los
Articulos 3, 13, 15 16, 37 y 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa, quien acredita debidamente su personalidad con la CONSTANCIA DE
MAYORIA expedida por el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, de
fecha 10 de Julio del afo 2013, en la que se le DECLARA PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, y ACTA DE
CABILDO NUMERO 115 de fecha 31 de Diciembre del afio 2013, mediante el
cual en Sesion Solemne del Cuerpo de Regidores se TOMO LA PROTESTA

PRESIDENTE MUNICIPAL, que integra el Hg o de Ahom
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CONTRATO No.: CONT-DGOP-DC-120-14

para el periodo comprendido del 2014 al 2016, ante el Cabildo y el Pueblo de
Ahome.

I.3.- Que también concurre a la suscripcidon del presente instrumento el C. LIC.
CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO, en su caracter de SINDICO
PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, quien se
encuentra facultado para ello en términos de lo establecido en el Articulos 13, 39
fraccion Il y VI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, quien
acredita debidamente su personalidad con la CONSTANCIA DE MAYORIA
expedida por el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, de fecha 10 de
Julio del afio 2013, en la que se DECLARA PRESIDENTE MUNICIPAL y
SINDICO PROCURADOR ELECTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME,
SINALOA, y ACTA DE CABILDO NUMERO 115 de fecha 31 de Diciembre del
afio 2013, mediante el cual se TOMO LA PROTESTA DE LEY A LOS
CIUDADANOS LICS. ARTURO DUARTE GARCIA Y CARLOS ALBERTO
ANCHONDO VERDUGO, en su caracter de PRESIDENTE MUNICIPAL Y
SINDICO PROCURADOR, que integran el Honorable Ayuntamiento de Ahome,
para el periodo comprendido del 2014 al 2016, ante el Cabildo y el Pueblo de
Ahome.

1.4.-De acuerdo con los Articulos 1, 2, 3, 4, 50, 52 de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa, este instrumento legal es también suscrito por el C. LIC.
ALVARO RUELAS ECHAVE, en su caracter de Secretario del H. Ayuntamiento
del Municipio de Ahome, quien acredita debidamente su personalidad con el
nombramiento respectivo y con la correspondiente Acta de Cabildo Numero 01,
de la Sesion Extraordinaria celebrada con fecha 01 de Enero del afio 2014, por lo
que se encuentra plenamente facultado para celebrar el presente instrumento
legal, las cuales no les han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en
forma alguna.

I.5.-Sefiala como domicilio el ubicado en el EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL,
sito por las Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de
esta Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa; cualquier cambio de domicilio
debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacién, en caso
contrario, todas las notificaciones se tendran como validamente hechas en el
domicilio senalado.

/

1.6.-De acuerdo con el Articulo 29 de la Ley de Gobierno Mun:capal del Estado de
Sinaloa, son facultades y obligaciones de los A afateria de
urbanismo, ecologia y obras publicas; el prgmover programgeg” a favor del
Municipio.

g@—%ﬁ%
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CONTRATO No.: CONT-DGOP-DC-120-14

I.7.-De acuerdo a sus Programas para realizar Obras publicas, ha considerado
procedente y necesario la ejecucion de las Obras: Reparacidon de calles con
tendido y compactado de balastre (100 viajes para 500 ml) en la comunidad
de Chavez Talamante, Valle del Carrizo, Municipio de Ahome, Reparacién de
calles con tendido y compactado de balastre (100 viajes para 500 ml) en la
comunidad de Bacorehuis Valle del Carrizo, Municipio de Ahome vy
Reparacion de calles con tendido y compactado de balastre (100 viajes para
500 ml) en la comunidad de Dolores Hidalgo, Valle del Carrizo, Municipio de
Ahome, ajustandose a las caracteristicas y especificaciones del proyecto
elaborado por la Direccién General de Obras Publicas del Municipio.

1.8.-Queda convenido de conformidad de ambas partes la ejecucién de éstas
obras por la cantidad total de $473,090.00 son: (Cuatrocientos setenta y tres
mil noventa pesos 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado.

_Reparacién de calles con tendido y compactado de balastre (100 viajes para 500 ml) en
la comunidad de Chavez Talamante, Valle del Carrizo, Municipio de Ahome.

Subtotal $143,415.00
_Reparacién de calles con tendido y compactado de balastre (100 viajes para 500 ml) en
la comunidad de Bacorehuis Valle del Carrizo, Municipio de Ahome.

Subtotal $ 186,260.00
_Reparacion de calles con tendido y compactado de balastre (100 viajes para 500 ml) en
la comunidad de Dolores Hidalgo, Valle del Carrizo, Municipio de Ahome.

Subtotal $143,415.00

Importe total contratado $473,090.00 mas |.V.A..

1.9.-Una vez cumplidos los requisitos técnicos y juridicos se procedié a adjudicar a
la empresa, la construccion de la obra mencionada.

1.10.-Conforme a lo dispuesto, podra intervenir con facultades, para la revision y
supervision de las obras con apego al proyecto y especificaciones contempladas
para la buena construccidn de las mismas.

1.11.-Otorgara a “EL CONTRATISTA” una vez presentada la documentacion
necesaria para su cobro, el 35% de anticipo, el cual serd descontado
proporcionalmente de cada una de las estimaciones, o en su defecto a
consideracion de la supervision.

“EL CONTRATISTA” debera comprobar la correcta inversion del 100% del
anticipo otorgado en un tiempo “no mayor de 10 dias” después que el mismo haya
sido entregado. La no comprobacién podra ser motivo de rescision del contrato.

'
1.12.-Cuenta con capacidad administrativa, técnica, financiera y juridica, para el
desarrollo satisfactorio de la supervisién de las obras.

1.13.-Acepta intervenir técnicamente en la s obras, con
facultades para sancionar y madificar en su cago, los proyectogfrevisar y autorizar
=0 s=»0-
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CONTRATO No.: CONT-DGOP-DC-120-14

las estimaciones o cualquier documento que se formule para el pago de los
trabajos realizados.

IL-“EL CONTRATISTA” declara que:

Il.1.-Acredita la Existencia legal de la Sociedad con el testimonio de la Escritura
publica numero 4,784, de fecha 26 de Diciembre del afio 1987, otorgada ante la
fe del Notario publico nimero 63, Lic. Jests Zazueta Sanchez de la Ciudad de
Los Mochis del Estado de Sinaloa.

I.2.-El C. Ing. José Efrén Urias Bojorquez quien se identifica con credencial de
elector con folio No. (D 2credita su caracter de Administrador
unico, con el Poder notarial nimero 4,784 de fecha 26 de Diciembre del afio
1987 otorgado ante la fe del Notario publico No. 63, Lic. Jesus Zazueta
Sanchez, en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, poder que a la fecha no le ha
sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

I1.3.-Tiene establecido su domicilio en Rio San Lorenzo S/No., Gustavo Diaz
Ordaz, Sinaloa, lo que acredita con su Registro Federal de Contribuyentes No.
CAM871226-MS5, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de
éste contrato.

Il.4.-Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de las obras, objeto de
este contrato y que dispone de organizacion y elementos necesarios para ello.

I.5.-Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su
registro en el padrén de contratistas del Gobierno federal, asi como en el padrén
de contratistas del Municipio de Ahome.

11.6.-Conoce plenamente las bases y normas generales, para contratar y ejecutar
obras publicas, incluyendo el programa, presupuesto y las condiciones de
mercado de la localidad.

11.7.-Ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecucion de las obras que aqui se
encomiendan.
{

I.8.- Cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las
obligaciones, que se derivan de este contrato, asi como las relaciones con los
trabajadores que ocupe en el desarrollo de las obras, ademas acepta y reconoce
que cuenta con los elementos propios a que se refiere los Articulos 13 y 14 de la
Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el unico patron de todas y cada una
de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucién de los servicios
previstos en el presente contrato, el cual, libera en_este momentgra “EL

penal y administrativo u cualquier otro tipo que pu Qrestador de
servicios y su personal contratado para el 0 de este
instrumento. g ; ) — Q) )
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CONTRATO No.: CONT-DGOP-DC-120-14

CLAUSULAS

1.- “EL CONTRATANTE"” encomienda a la empresa y ésta se obliga a realizar en
el lugar designado al efecto y declarar perfectamente la obra a ejecutar descrita.

2.- “EL. CONTRATANTE” podra en todo tiempo, suprimir, suspender o modificar
parcial o totalmente, cualquier volumen de obra no ejecutado, cuando la obra asi
lo amerita, sin tener derecho la empresa a reclamacion o indemnizacion.

3.-Para la ejecucion de la obra, “EL CONTRATISTA” se ajustara estrictamente al
proyecto y normas propuestas por la Direccion General de Obras Publica del
Municipio.

4.- “EL CONTRATISTA”, tendra que entregar la obra a satisfaccion de “EL
CONTRATANTE", en un plazo no mayor de: 15 dias calendario, con fecha de
inicio de los trabajos el dia habil siguiente a la fecha de recepcion de anticipo
respectivo.

5.- “EL CONTRATISTA”, debera entregar dos fianzas, una por el 10% (diez por
ciento) del importe del contrato, para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato y debera
contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la otorgue:

a).-Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de obras publicas de
Gobierno del Estado, el Reglamento vigente y en las Reglas generales para la
contrataciéon y ejecucion de Obras publicas y de Servicios relacionados con las
mismas, para las Dependencias y Entidades de la Administracion publica Estatal y
Municipal.

b).-Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato y sera a favor
del “Municipio de Ahome y/o Tesoreria Municipal de Ahome”.

c).-Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga y
espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun
cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente.

d).-Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por
parte de “EL CONTRATISTA” o de “EL CONTRATANTE”, hasta que se
pronuncie resolucion definitiva por Autoridad competente, de tal forma que su
vigencia no se podra acotar en razon del plazo de ejecucion del contrato o fuentes
de las obligaciones.

(

por escrito de “EL CONTRATANTE”, sin g isi grocedera la
cancelacion de la presente fianza y en consec -
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CONTRATO No.: CONT-DGOP-DC-120-14

f).-Que la compariia afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 93, 94, 118 y demas relativos de la ley federal de instituciones de fianzas
en vigor.

g).-Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos, asi como la buena
calidad de los mismos y responder por vicios ocultos, conforme a las
especificaciones que rigen en esta materia.

“EL CONTRATISTA" a efecto de mantener actualizadas las fianzas a favor de
“EL CONTRATANTE”, debera presentar ante esta, los documentos que
demuestren la renovacion de las garantias, en todos los casos en que se le
autorice prérroga de la vigencia de los actos del presente contrato, en los términos
de ley.

La fianza mencionada estara hasta un afno después de la recepcion total de
los trabajos por “EL CONTRATANTE”, para responder tanto de los defectos
de construccion, vicios ocultos y calidad de construccidon, como de
cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA”
y a favor de “EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL
DE AHOME” derivadas del contrato. En éste Gltimo caso, la fianza continuara
vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las
responsabilidades.

En el caso de presentarse vicios ocultos o defectos en la realizacion de los
trabajos recibidos “EL CONTRATANTE”, lo comunicara de inmediato y por
escrito, a “EL CONTRATISTA” y a la Institucion afianzadora, y la fianza
continuara vigente un afo después que “EL CONTRATISTA” corrija los
defectos y satisfaga las responsabilidades a cargo de este, y a favor de “EL
CONTRATANTE”.

La fianza garantizara durante un periodo de 12 meses (que sera una vez firmada
el acta de entrega recepcidn), los defectos o vicios ocultos que pudieran
resultar de los trabajos ejecutados y de cualquier otra responsabilidad, en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato respectivo.

Una vez transcurrido el plazo de vigencia sefialado en el inciso anterior sin que
“EL CONTRATANTE" hubiere expresado alguna reclamacion o inconformidad
con relacion a los conceptos que se estan garantizando, la fianza se cancelara
en forma automatica sin que sea requisito para ello la autorizacion expresa de “EL

CONTRATANTE”.
e

.._.__h’_?_“

“EL. CONTRATISTA”, dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
fecha de la adjudicacién debera presentar a “EL CONTRATANTE”, flanza que

correspondientes se entregaran, dentro de fos 15 (quince) gfas naturales a la
presentacion de la referida fianza.

DC/CCOPAD/COB/002 g > Sr’-, ?)rREVISION 2.0
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La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacién de los anticipos se
cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del
mismo previa autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE”.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por
causas que le sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados,
deberd reintegrar a “EL CONTRATANTE” las cantidades pendientes de
amortizar, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual
a la establecida por la ley de ingresos de la federacién en los casos de prorroga
para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pendientes de pago en cada caso y se computara por dias calendario, desde la
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL. CONTRATANTE”.

Las pdlizas de fianza que garantice la correcta aplicacion del anticipo, debera
contener las siguientes declaraciones expresas:

a).-Que se otorgara de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras
Publicas, el Reglamento vigente y en las Reglas generales para la contratacion y
ejecucion de Obras publicas y de Servicios relacionados con las mismas, para las
Dependencias y Entidades de la Administracion publica Estatal y Municipal.

b).-Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

¢).-Que la fianza continuara vigente en el caso que se otorgue prorroga y espera
al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando
hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente.

d).-Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable la conformidad
expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE” que la producira cuando el
importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad.

e).-Que la Compania afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 93, 94, 118 y demas relativos de la ley federal de instituciones de fianzas
en vigor.

f).-“EL CONTRATANTE” queda facultado para deducir en las ultimas
Estimaciones de obra, el saldo restante por amortizar de los anticipos otorgados.

6.- El plazo para la obra solo podra ser prorrogado por decision de “EL
CONTRATANTE”.

|
7.-“EL CONTRATISTA” designara como residente de la obra a un elemento
capacitado profesionalmente, para que permanezca en el lugar de las obras, el
cual estara sujeto a la evaluacion de “EL CONTRATANTE”.

QNTRKATANTE” Ia
a por recibida la

8.-“EL CONTRATISTA” notificara por escritg
terminacion de la obra y el “EL CONTRATANTE” verificara y d
obra, si asi lo amerita.
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9.-“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL CONTRATANTE”, una pena
convencional por cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la
terminacion de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el
importe maximo contratado.

10.- “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con
motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el (nico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo
mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten
en su contra o en contra de “EL CONTRATANTE", en relacion con los trabajos
objeto del presente contrato.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de nédminas, pago ante la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por
cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar
las contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la
relacion laboral que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar
para laborar a su orden y beneficio, relevando de cualquier obligacién obrero -
patronal que pudiera surgir con el manejo del presente contrato DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, a “EL
MUNICIPIO DE AHOME”, quien por lo que en ningun caso se entendera como
patrén sustituto o solidario, manifestando el “EL CONTRATISTA”, aceptar y
reconocer que cuenta con los elementos propios a que se refiere los Articulos 13 y
14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el tnico patrén de todas y
cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion de los
servicios previstos en el presente contrato de OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

11.-“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL CONTRATANTE”, una pena
convencional por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto
del anexo de seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato,
siendo esta pena del 5 al millar diario, sobre el importe maximo contratado”.

12.-Los precios unitarios aplicables seran aquellos que presentd “EL
CONTRATISTA”, los cuales fueron revisados, analizados y aprobados por La
Direccion General de Obras Publicas del Municipio, previa comparativa con el
mercado y precios actualizados de contratistas.

13.-“EL CONTRATISTA”, podra subcontratar o traspasar la obra contratada,
Unica y exclusivamente previa autorizaciéon de “EL CONTRATANTE”.

14.-Po?6£tra parte “EL CONTRATANTE"” se compromete a pagar oportunamente
a “EL CONTRATISTA”, la obra descrita anteriormente por medio de la Tesoreria
municipal.

15.-“EL CONTRATISTA” acepta que “EL COl
de cada estimacion le retenga lo siguiente:

= - =R
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CONTRATO No.: CONT-DGOP-DC-120-14

El 0.2% (punto dos por ciento) de acuerdo a convenio entre Camara Mexicana de
la Industria de la Construcciéon (CMIC) y el H. Ayuntamiento de Ahome.

16.-“EL CONTRATANTE” pudiera participar mediante contrato especial en el
suministro de algunos materiales que intervengan en la ejecucion de las obra.

17.-Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se
someten a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales civiles de la Ciudad de
Los Mochis, del Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, por lo tanto, “EL
CONTRATISTA” renuncia a la competencia de los Tribunales civiles que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue este contrato por sus participantes, debidamente enterados de su
contenido, lo ratifican y firman de conformidad en la Ciudad de los Mochis,
Sinaloa, el dia 23 de Diciembre de 2014.

TRATANTE”

C. Lic. Carlos Al Anchondo
Verd
Sindico curador

oy e -

Por “EL CONTRATISTA” *\")

C. Ing. José Efrén Urias Bojorquez
Administrador Unico

=
&

|

. ‘ C. Ing. Ri Idonado Islas
i g : i dg Construccion
DC/CCOPAD/COB/G02 REVISION 2.0 9de 9

\l

—




| AvunTaMiENTO  H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO DE SEGURIDAD E HIGIENE

| E | | DE AHOME

WAhome
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e

Ge su gente

"El Contratista" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con
las normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1. Sequridad
A) Al individuo

"El Contratista", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Casco Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que
laboren o que éstos tengan el caracter de visitantes.

Anteojos de seguridad | Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista

o caretas riesgo por particulas proyectadas o por radiaciones, tales como

soldadura, corte y esmerilado.

Guantes de carnaza de
uso rudo

Personal que efectte manejo de materiales, punzocortantes,
abrasivos.

Guantes y botas

Personal que intervenga en los trabajos de instalacion eléctrica
provisional o definitiva, ya energizada.

Proteccién para las
vias respiratorias

Personal que efectue trabajos en que se produzcan evaporaciones
nocivas, polvos o gases.

Botas de hule

Personal que efectue trabajos en lugares con exposicion de

con casquillo de acero

humedad constante, tales como: excavaciones inundadas vy
colados.
Zapatos de tipo minero | Personal que efectie trabajos tales como operacion de

compactadores portatiles 0 manejo de elementos pesados que
presenten riesgo de lesién al pie.

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Personal que efectle trabajos en que requiere estar colgado o
suspendido, asi mismo le proporcionara un cinturén o arnés para
transporte de sus herramientas manuales.

Chaleco reflejante

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que
laboren o que éstos tengan el caracter de visitantes.

B) En el uso de herramienta y equipo

Herramientas

Equipo

Las herramientas auxiliares adecuadas,
tales como porta cufias, para que los aplique
en los trabajos que asi lo requieran

Todas las instalaciones que se tengan en obra
para conectar equipo y herramienta eléctrica,
incluiran los interruptores de seguridad, fusibles,

cables, aislamientos, tomas de corriente vy
N ; accesorios adecuados, con capacidad suficiente
m——— para las car icas a GW
Las herramientas y equipos deberan conservar sus prptecciones y accesop®s de seguridad

originales'en poleas, flechas, engranes, sierras y cuclillas, utilizandose
para las que fueron disefiadas, apegandose a las insfucciones y rec,

el trabajo y forma
endaciones del

1
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fabricante
La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada (nicamente por
personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo
por realizar y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) Enla obra

Senales y avisos | Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y
prohibitivo, informando la localizacion de oficinas, servicios, el peligro
potencial en zonas restringidas y preventivas de riesgos de trabajo,
cantidad y tipo de sefales y avisos que se acordaran en obra por
residente de la misma, instrucciones que debera asentarse como orden
en la bitacora respectiva.

Los combustibles | se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con
acceso limitado al personal responsable de su manejo y localizados de tal
forma que en caso de un eventual incendio no causen dafios mayores,
permaneceran en recipientes adecuados, debidamente tapados y con
accesorios que permitan su vaciado sin derrames o salpicaduras
Extintores del Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento de
tipo "ABC combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor
concentracion de personal.

Los andamiosy | Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran

pasarelas sometidos teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con
barandales laterales de 90 centimetros de altura.

El proceso de Se colocaran cables de proteccion debidamente tensados, para ser usados

montaje de como pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura sobre las

estructuras trabes.

metalicas

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion, debiéndose
conservar en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 2 1 1
‘r) 31-50 3 2 2
werils
—_— 571 -390 4 3 3
91 135 5 4 4

ada 30 o fraccién 1 adicional. 1 adicional. 1 adicional.



