

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA (1ra. ETAPA)

CONCURSO No. CONC-FISMDF-DGOP-DC-19-14

HOJA 1 DE 1

OBRA: OBRA: (062AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 28 RECÁMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES SINDICATURA AHOME.

NUM. DE DOC.	CONCEPTO	EMPRESA	DATOS MPIO. DE AHOME	CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANÁHUAC, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES RIO FUERTE, S.A. DE C.V.	RAGSIN CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	JULIO ALFONSO VILLALOBOS ACOSTA	OBSERVACIONES
5	RELACION DE DATOS BASICOS DE MATERIALES	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
6	RELACION DE MAQUINARIA DE CONST. Y PROGRAMA	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
7	FACTOR DE CONVERSION DE SALARIO BASE A SALARIO REAL		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
8 Y 10	RELACION DE SALARIOS Y CATEGORIAS A UTIL. EN MANO DE OBRA Y PLANTILLA DE OBRA CALEN DARIO DE UTILIZACION.	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
11	PLANTILLA TECNICA ADMINIST. (CALENDARIO DE UTILIZACION).	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
12	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJEC. DE LOS TRAB.	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
12	PLAZO PROPUESTO	55 DIAS CAL.	55 DIAS CAL.	55 DIAS CAL.	55 DIAS CAL.	55 DIAS CAL.		
13	RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
14	CURRICULUM DE LA EMPRESA	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
14	CURRICULUM DE LOS TECNICOS	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
19	CARTA DE ACREDITACIÓN DE CAPACITACIÓN SEGÚN ART. No.69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
CONCLUSIONES DEL DICTAMEN			SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		

ELABORÓ

JNG. RICARDO MAZONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

DICEVATE

ANOTÓ

C. ARO. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS