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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO JAP-APO-CDI-FISE-CTP-17-06 QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA JAPAMA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. ERNESTO SUAREZ ANDUJO, EN
SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC
S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. OMAR AHUMADA AGUILAR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL
CONTRATISTA"

El presente contrato se formaliza al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas.

DECLARACIONES

"LA JAPAMA" declara que:

i[5 Es un organismo Publico descentralizado de la administracion Municipal con personalidad juridica y patrimonio )
propios, que se cre6 por decreto Municipal Num. 27 de fecha 19 de Abril de 2001 y publicado en el periddico
oficial “El Estado de Sinaloa”, Numero 059 de fecha 16 de Mayo del mismo afio, y se rige por lo establecido en(lm
la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. . q

12 Tiene atribuciones para administrar, operar, mantener ampliar y mejorar los sistemas y servicios de Agua ')’
Potable y Alcantarillado en el Municipio de Ahome, de conformidad con las atribuciones que le confieren los
articulos 12 'y 16 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. /

1.3 El C. Lic. Ernesto Suarez Andujo, en su caracter de Gerente General y Secretario del Consejo Directivo

de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, con fundamento en el articulo 36
parrafo tercero de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa y en ejercicio del poder \
amplisimo que se le confiere por mandato del articulo 18 Fraccion | de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado

del Estado de Sinaloa, mismo que se formalizé por medio de la escritura publica de fecha 09 de Enero de 2017,
cuyo numero es 461 (Cuatro cientos sesenta y uno) Volumen Il , Libro |, de la notaria publica No. 216 (Dos
cientos diez y seis), del Estado de Sinaloa, a cargo del Lic. Jesus Emesto Zazueta Ibarra, con ejercicio y
residencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, se encuentra facultado para celebrar el presente contrato.

1.4. Para cumplir con sus finalidades, requiere la contratacion de empresas particulares para llevar a cabo la
ejecucion de obras y la contratacion de las adquisiciones necesarias para la construccion, conservacion,
mantenimiento, rehabilitacion y ampliacion de los sistemas de su Jurisdiccion y todas aquellas operaciones que
sean necesarias para el cumplimiento de los fines antes mencionados.

1.5, De conformidad con el articulo 12 de la Ley que la rige, tener establecido su domicilio en el edificio ubicado, en
Angel Flores Nte. SN Col. Centro, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

1.6. Que los fondos con los que se liquidaran los trabajos, provienen de la COMISION NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (CDI 2017) Y EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTATAL (FISE), formalizado en Oficio de Autorizacion numero SDS/FISE/AUT-0001/17 y su anexo de

ejecucion, en conjunto con el Convenios de colaboracion en  materia de construccion y obras,
JAPAMA/MUNICIPIO/04/17 de fecha 12 de Abril de 2017.

1.7, Que el presente contrato se realiza mediante Concurso por invitacién a cuando menos tres personas, siendo
el fallo el dia 07 de Junio de 2017, en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

II. "EL CONTRATISTA" declara que:

2. Es una persona moral regida por las leyes de este pais constituida legalmente conviniendo en sequirse
considerando como Mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun
Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho derivado de
este contrato.
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2.6.

2.7.

2.8,

29.

210

El C. OMAR AHUMADA AGUILAR acredita su personalidad como Administrador Unico, con el testirnonio_ de
la escritura Num. 20,371 volumen LXVIII, de fecha 16 de Junio de 2008. Protocolizada por el Lic. Francisco
Paez Bojorquez, Notario Publico No. 37 con residencia en esta Ciudad de Los Mochis, Estado de Sinaloa.

Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito
Publico, bajo el numero CAV-080616-9MA.

Se encuentra inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el nimero de registro patronal E46-
51249-10-0 y esta vigente.

Sefiala como su domicilio Fiscal en Calle Belisario Dominguez #1278-A Ote. Col. Anahuac, C.P. 81280
Los Mochis, Sinaloa, Tel.- 01(668) 8-13-44-13, E-mail: omarahumada505@hotmail.com mismo que se
considera, para todos los efectos legales, mientras no se sefale por escrito otro distinto, que se deriven del
presente contrato.

Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas, economicas y demas elementos
necesarios para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato

Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento, para las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Federal,
Estatal y Municipal, asi como: las normas para construccion e instalaciones y de calidad de los materiales
vigentes para este tipo de obra. Las especificaciones generales y particulares; el proyecto, el programa de
trabajo, los montos mensuales de la obra derivados del mismo; el documento en que se consignan los
precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, y el procedimiento que se seguira en su caso
para el ajuste de los costos, anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente
contrato, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos

Ha inspeccionado y revisado debidamente los sitios de las obras objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que de alguna manera intervienen en sus ejecuciones

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 51 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad.

lll. Las partes declaran que:

3.1

PRIMERA: DEL OBJETO.

"LA JAPAMA" encomienda a "EL CONTRATISTA", la realizacion de la obra consistente en:

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 17,26 y 32 Bis de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal; 1, 2 fraccion VIII, 4 fraccion
VII, 5 fraccion lll, 6, 32, 35, 50 y 55 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Todos los
aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento; 9 y 12 de la Ley
de Aguas Nacionales; |, 65, 66, 79, 146 y 147 del Reglamento de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 14 fracciones V y IX del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 1, 2 fraccion XXXI, letra a, 19,
40, 41, 42 dltimo parrafo, 44, 45 fracciones que correspondan del Reglamento Interior de la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 21 de Enero del 2003; En
atencion a su naturaleza, a sus funciones, atribuciones y capacidad, estiman convenientes la celebracion dd
presente instrumento, el cual se ajusta a las disposiciones juridicas vigentes sobre la materia al tenor de Ig
siguientes:

CLAUSULAS

“CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CARRIZO GRANDE,
EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.”
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Y éste se obliga a realizarlas hasta su total terminacion, acatando para ello los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados en el inciso 2.7 de la segunda declaracion de este contrato, asi como las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos, mismas que en este acto se tienen por reproducidas como
si se insertase a la letra, para que surtan los efectos legales correspondientes.

« CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CARRIZO
GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
IMPORTE SIN IVA: § 1, 459,475.04
IVA16%: $  233,516.01
TOTAL DE OBRA: § 1,692,991.05

SEGUNDA: DEL IMPORTE. n

El importe de este contrato es de: $ 1,459,475.04 (Son: Un millén cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos |
setenta y cinco pesos 04/100 M.N.) adicionalmente el 16% del valor agregado es la cantidad de $ 233,516.01 (Son: \
Doscientos treinta y tres mil quinientos dieciséis pesos 01/100 M.N.), por lo que arroja un importe total de contrato de $ ) ”
1,692,991.05 (Son: Un millén seiscientos noventa y dos mil novecientos noventa y un pesos 05/100 M.N.). (N

|

)l

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. /i ‘

\

"EL CONTRATISTA", se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 09 de Junio de 2017, y terminar el dia 07 dqf\\ |
Agosto de 2017, (60 dias naturales), de conformidad con el programa de obra. !3. \

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION.

"LA JAPAMA", se obliga a poner a disposicién de "EL CONTRATISTA", él o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran
para su realizacion. El incumplimiento por parte de “LA JAPAMA” en la entrega oportuna del (los) inmueble(s) en el (los)
que deban llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente pactada
para la conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito, la entrega y recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPO.

"LA JAPAMA", le otorgara a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 10 % (DIEZ POR CIENTO) del importe de la primera
asignacion autorizada, para la instalacion de almacenes, traslado de equipo efc. e inicio de los trabajos objeto de este
instrumento.

Adicionalmente se otorgara un anticipo del 20 % (VEINTE POR CIENTO) del importe de la primera asignacion autorizada
para la compra y produccion de materiales de construccion, adquisicion de equipos y accesorios, tuberias, materiales de
instalacion permanente y demas insumos, Unicamente para esta obra.

El total de los anticipos antes mencionados importa la cantidad de: $ 507,897.31 (Son: Quinientos siete mil ochocientos
noventa y siete pesos 31/100 M.N.), incluye IVA.

En las asignaciones subsecuentes, no se otorgara anticipo para la instalacion de almacenes, traslado de equipo etc., ni para
la compra de materiales y demas insumos, por lo cual; "EL CONTRATISTA" debera considerar lo correspondiente en la
integracion de su propuesta.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los procedimientos establecidos
respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demas normas complementarias.

Con el objeto de que "LA JAPAMA" compruebe la correcta aplicacion de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podr
practicar revisiones y auditorias en cualquier tiempo. Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" debera dar a "LA JAPAMA", la
facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacion de los anticipos con las facturas de los pagos hechos a s ’
proveedores en materia prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para la obra objeto de este contrato. /

La documentacion que acredite la correcta aplicacion de los anticipos, debera entregarse por separado a quien designe "LA
JAPAMA" para estos casos.

La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente con cargo a las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en las estimaciones finales.
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Para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos "EL CONTRATISTA", debera presentar dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del fallo de adjudicacion a "LA JAPAMA", fianza que garantice el 100%
del importe de los anticipos, otorgada por Institucion Mexicana, debidamente autorizada a favor y satisfaccion de "LA
JAPAMA", y los anticipos correspondientes se entregaran, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la presentacion de la
referida fianza.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara cuando "EL CONTRATISTA™ haya
amortizado el importe total del mismo previa autorizacion por escrito de "LA JAPAMA™.

El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactadp,
formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacion. Si "EL CONTRATISTA" no entrega la garantia
de los anticipos, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida.

En el caso de que "EL CONTRATISTA" destine el importe de los anticipos a fines distintos a los estipulados en esta misma
clausula "LA JAPAMA", podra exigir de inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucion de los anticipos con sus accesorios,
o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de conformidad con lo que al efecto se establece en la Clausula
Décima Novena del mismo, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Codigo Penal para el estado de Sinaloa.

Si"EL CONTRATISTA" no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si los destina a
fines distintos de los pactados, debera reintegrar a "LA JAPAMA" las cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos
de prorroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada
caso y se computara por dias calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las ‘
cantidades a disposicion de "LA JAPAMA". 1

|
La poliza de fianza que garantice la correcta aplicacion del anticipo, debera contener las siguientes declaraciones expresas:(—_\_ﬂ/

a). Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas y el reglamento vigente, para las Dependencias y Entidades de la
Administracion Publica Federal, Estatal y Municipal. A

b). Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

c): Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga y espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente.

d). Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “LA

JAPAMA" que la producira cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad.

e). La institucion de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecucion establecido la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantia, procedimiento al que
también se sujetara para el caso de cobro de intereses que prevé el articulo 283 del mismo ordenamiento
legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de ésta pdliza de fianza.

f). "LA JAPAMA" queda facultada para deducir en las ultimas estimaciones de obra, el saldo restante por
amortizar de los anticipos otorgados.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

/

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de essim/a{cion !
donde se observe el importe que resulte de aplicar los precios unitarios del catalogo de conceptos a las cantidades de obra
realizadas que abarcardn no mas de un mes, las que seran presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de
supervision dentro de los 2 (dos) dias habiles siguientes a la fecha de corte, que sera el dia Ultimo de cada mes. Cuando las
estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran para su pago en la siguiente estimacién, sin
considerar ningln tipo de reclamacién por el atraso del tramite correspondiente.

_ EL CONTR_ATISTA" recibira de “LA JAPAMA”, el pago total que debe cubrirsele por unidad de concepto de
trabajo terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificacion de construccion y normas de calidad.
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La residencia de supervisidn, dentro de los 08 (ocho) dias habiles siguientes revisara y en su caso autorizara la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias habiles contados a partir del
vencimiento del plazo sefialado para la revision, para conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion
correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incorporarse en la
siguiente estimacion, sin considerar ningln tipo de retribucion adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido
solucionadas.

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la residencia de supervision designada por "LA JAPAMA" para
tales efectos. La fecha de aceptacién y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en |a bitacora de obra.

“LA JAPAMA" cubrira a "EL CONTRATISTA", el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 30
(TREINTA) dias naturales contados a partir de la fecha de recepcion satisfactoria por parte de la residencia de supervision.

“"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las siguientes deducciones:

a) El 0.5% (CINCO AL MILLAR), del importe de cada estimacion por concepto de derechos de inspeccion, control
vigilancia de los trabajos por la Contraloria General y Desarrollo Administrativo (CGDA).

Las estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacion de los trabajos, ya que “LA
JAPAMA" se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes mal ejecutados o por pago de lo
indebido.

SEPTIMA: LUGAR DE PAGO.

Las partes sefalan como lugar de pago de las estimaciones, las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Social , con
direccion en Avenida Insurgentes s/n colonia centro, cédigo postal 80129, en la Ciudad de Culiacan, Sinaloa.

OCTAVA: FORMATO SATIC -01. (AVISO DE REGISTRO DE OBRA ANTE EL IMSS).

“EL CONTRATISTA”, una vez que haya firmado el contrato debera proporcionar a esta Junta de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Ahome, en un periodo de 5 (Cinco) dias habiles, el formato SATIC-01, esto es con el fin de
que demuestre que la obra ha sido registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

NOVENA: GARANTIAS.

"EL CONTRATISTA", a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato debera presentar arﬁ& »
"LA JAPAMA" dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a partir de la fecha en que reciba copia del Dictamen/de 1/
adjudicacién, una poliza de fianza que garantice el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del importe del contrato, otorgada'por
Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de "LA JAPAMA". Si transcurrido el plazo no hubiere otorgado lafianza/
respectiva. "LA JAPAMA" podra proceder a la rescision administrativa del contrato. /

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme lo estipulado en el contrato y rebase un ejercicio presupuestal, el
otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos sefialados en esta clausula en el concepto de que
para el primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto autorizado para el propio ejercicio
y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10 % (DIEZ
POR CIENTQ) del monto de la inversion autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de |la garantia en su caso debera acreditarse por el "EL CONTRATISTA" ante "LA JAPAMA" dentro de los 15
(QUINCE) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la
autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente.

Mientras "EL CONTRATISTA" no entregue la poliza en donde la compania de fianzas convenga en aceptar los requisitos
que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto.
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Si transcurriese el plazo que se fija a "EL CONTRATISTA", en el parrafo primero, sin que se entregue la poéliza de fianza, el
contrato se extinguira de pleno derecho y en consecuencia, “"LA JAPAMA™" y "EL CONTRATISTA" dejaran de tener relacion
alguna por lo que se refiere al contrato, su objeto y sus antecedentes.

La pdliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la "
otorgue:

a). Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas y el reglamento vigente, para las Dependencias y Entidades de la
Administracién Publica Federal, Estatal y Municipal.

b). Que la fianza se otorga en los terminos del presente contrato.

c). Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga y espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente.

d). Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable el acta de entrega recepcion de los trabajos

comprendidos en el presente contrato, debidamente requerida.

e). Que la companiia afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 279, 280 Y 178 y demas relativos \_/)
de la Ley Federal de Fianzas en vigor.

f). Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos, asi como la buena calidad de los mismos
conforme a las especificaciones que rigen en esta materia.

"EL CONTRATISTA" a efecto de mantener actualizadas las fianzas a favor de "LA JAPAMA" debera de presentar ante ésta,
los documentos que demuestren la renovacion de las garantias, en todos los casos en que se le autorice prorroga de la
vigencia de los actos del presente contrato, en los términos de Ley. Para los efectos del articulo Nim. 66 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, "EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro de los 15 (QUINCE)
dias habiles siguientes a la recepcién formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10 % (DIEZ
POR CIENTO) del monto total ejercido para responder de los defectos que resulten de la realizacion de los mismos, de vicios
ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion.

En el caso de presentarse vicios ocultos o defectos en la realizacion de los trabajos recibidos, "LA JAPAMA" lo comunicara
de inmediato y por escrito, a "EL CONTRATISTA" y a la institucién afianzadora, y la fianza continuara vigente un afo
despues que "EL CONTRATISTA" corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades a cargo de este, y a favor de "LA
JAPAMA". La fianza garantizara durante un periodo de 12 meses (que empezaran a contar una vez firmada el acta de
entrega recepcion), los defectos o vicios ocultos que pudieran resultar de los trabajos ejecutados y de cualquier otra
responsabilidad, en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato respectivo.

La poliza en que sea expedida la fianza de vicios ocultos, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

( T ,// i
a). Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefalados en el Articulo 66 de la Ley de vK/ ; §
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y el Reglamento vigente, para las dependencias y N
entidades de la administracion puablica Federal, Estatal y Municipal. l'\‘,)/
N Y
b). Que la fianza estara vigente durante un periodo de doce meses a partir de |a fecha de firma del acta de A\/
entrega recepcion de los trabajos. ~f
c) Que la compafiia afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 279,280 Y 178 Y /
demas relativos de la Ley Federal de Fianzas en vigor. /
d). La presente fianza permanecera en vigor desde la fecha de expedicion y durante la substanciacion de

todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad

competente, debiendo otorgar nueva fianza en el caso de que transcurra el plazo de doce meses fijado en
la misma.

e). Una vez transcurrido el plazo de vigencia sefialado sin que "LA JAPAMA" hubiere expresado alguna

reclamacion ¢ inconformidad con relacion a los conceptos que se estan garantizando, la fianza se
cancelara en forma automatica sin que sea requisito para ello |a autorizacién expresa de "LA JAPAMA".
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DECIMA: AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS.

Para |a realizacion de los trabajos objeto del presente contrato "LA JAPAMA" y "EL CONTRATISTA", han determinado para
dar cumplimiento al Articulo Nim. 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, que se refieren
al aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara lo establecido en el articulo 57 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y a los articulos de las secciones | y Il del capitulo quinto, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas.

DECIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

(1
Cuando a juicio de "LA JAPAMA", sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el | |
proyecto y en el programa, se procedera en la forma que a continuacion se indica: /\

I. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS. \ g

a). Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que
se trate "LA JAPAMA" estara facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecucion y éste se obliga
a realizarlos conforme a dichos precios.

b). Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y "LA JAPAMA", considera factible
determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los andlisis de los precios ya
establecidos en el contrato procedera a determinar los nuevos, con la intervenciéon de "EL CONTRATISTA"
y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucién eficiente y correcta de
la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de "EL CONTRATISTA".

Ademas, con el fin de que "LA JAPAMA" pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus
necesidades, "EL CONTRATISTA", preparara y sometera a la aprobacion por escrito de "LA JAPAMA" los planos y
programas de ejecucion respectivos.

En este caso de trabajos extraordinarios "EL CONTRATISTA" desde su iniciacién debera ir comprobando vy justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de "LA JAPAMA", para formar los documentos de pago a que se
refiere la Clausula Sexta de éste contrato. En todos estos casos, "LA JAPAMA" dara por escrito en la bitacora de la obra a
"EL CONTRATISTA" la orden de trabajo correspondiente. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios

Unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se
suscriba.

Il. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR ADMINISTRACION DIRECTA.

Si "LA JAPAMA" determinara no encomendar a "EL CONTRATISTA" |os trabajos extraordinarios por los procedimientos a
que se refiere el inciso |, podra realizarlos en forma directa. /o //‘!

y'J “\‘.,‘,—_‘;%‘}‘," /
Ill. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TERCERA PERSONA. 4 /}/
) 7
Si "LA JAPAMA™ no opta por ninguna de las soluciones sefaladas en los incisos | y Il de ésta Clausula, podra a su ju_ji:io‘ fi,jf' :
encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas. ' 3,;%*/

DECIMA SEGUNDA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. 7/

Para la supervision y control de la obra "LA JAPAMA" designara un representante, mismo que dara a “EL Contratista” por
escrito en bitacora las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida, asi cofo
las modificaciones que en su caso ordene "LA JAPAMA".

Es facultad de "LA JAPAMA" 6 de quien ésta designe, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en
la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos 6 en los lugares de adquisicion, depdsitos ¢ fabricacion.

Por otra parte, "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecucion de
los mismos un representante, el que debera conocer el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar
los trabajos a que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente las
estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA", en todo lo
referente al contrato.
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El representante de "EL CONTRATISTA", previamente a su intervencion en los trabajos, debera ser aceptado por "LA
JAPAMA", que calificara si retne los requisitos sefialados. En cualquier momento, a su juicio, "LA JAPAMA" podra
solicitar el cambio de representante de "EL CONTRATISTA" y éste se obliga a designar a otra persona que reuna los
requisitos sefalados.

DECIMA TERCERA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son aproximadas y, por lo tanto,
sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos
establecidos anteriormente.

DECIMA CUARTA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a "EL CONTRATISTA" |le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitara
oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud,
anexando el programa de obra debidamente detallado (por concepto de obra) que propone. “"LA JAPAMA" resolvera en un
plazo no mayor de 30 dias calendario sobre la justificacion y procedencia de la prérroga, y en caso de que lo estime
conveniente "LA JAPAMA" autorizara las modificaciones correspondientes. Para lo cual debera revisar los programas \
propuestos en las bases del concurso para este contrato.

DECIMA QUINTA: RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES.

"LA JAPAMA" recibira los trabajos objeto de este contrato hasta que sean terminados en su totalidad, siempre y cuando
hubieren sido realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" realizara por escrito la notificaciéon de la terminacién de los trabajos, adjuntando la
documentacion siguiente:

Relacion de las estimaciones 6 gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor 6 en contra, saldos, plano de obra
terminada, todos los reportes de control de calidad, asi como las constancias de las pruebas de instalacion de tuberias, que
expide la supervision de "LA JAPAMA"

"LA JAPAMA" verificara dentro de los 30 (TREINTA) dias naturales siguientes, que los trabajos estén debidamente
concluidos. La recepcion de los trabajos se hara dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que se haya
verificado su terminacion.

Independientemente de lo anterior, "LA JAPAMA", podra efectuar recepciones parciales de obra en los casos que a
continuacion se sefalan:

a). Cuando "LA JAPAMA" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira
a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, de acuerdo con la Clausula Décima Qctava.

b). Cuando de comun acuerdo "LA JAPAMA'" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato. En este caso, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las
partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c). Cuando "LA JAPAMA" rescinda el contrato en los términos de la Clausula Vigésima, la recepcion parcial
quedara a juicio de "LA JAPAMA" liguidando a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos que
decida recibir.

d). Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, en este caso, se sujetara a lo dispuesto por ;d /
resolucion Judicial.

Tanto en el caso de recepcion total, como en aquellos a que se refieren los incisos: a), b) y c¢), se procedera a recibir los
trabajos de que se trate, siempre y cuando los tramos de obra se encuentren totalmente terminados, dentro de un plazo de
30 (TREINTA) dias naturales contados a partir de la fecha de verificacion, que de su terminacién haga "LA JAPAMA", de la
del requerimiento de entrega que ésta haga ¢ de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los
incisos anteriores levantandose al efecto acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién correspondiente.
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Si al recibir los trabajos, y efectuarse la liquidacion correspondiente, existieren responsabilidades debidamente comprobadas
para con "LA JAPAMA" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de los mismos se deducira de las cantidades
pendientes de cubrirsele por los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se hara efectiva a la fianza otorgada por "EL
CONTRATISTA".

Si al recibirse los trabajos existieren reclamaciones de "EL CONTRATISTA" pendientes de resolver, se decidira sobre las
mismas a mas tardar en un plazo de 30 (TREINTA) dias naturales a partir de la reclamacion por escrito.

La recepcion parcial ¢ total de los trabajos y su pago, se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por
concepto de retenciones 6 sanciones en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato. Cuando éstos no s
hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato 6 conforme a las 6rdenes de "LA JAPAMA' dadas por escrito, 3
esta ordenara su reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su
cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, si "EL CONTRATISTA" no L
atendiere a los requerimientos de "LA JAPAMA™, esta podra encomendar a un tercero 6 hacer directamente la reparacion 6~
reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables con cargo a "EL CONTRATISTA™.

En este caso "LA JAPAMA" si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total ¢ parcial de los trabajos contratados,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

"EL CONTRATISTA" queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de acuerdo con las especificaciones del
proyecto indicadas en las bases del concurso.

"EL CONTRATISTA", debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia
de construccién, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga
establecidas "LA JAPAMA" para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener las instrucciones
correspondientes.

"EL CONTRATISTA" sera responsable de los dafos y perjuicios que cause a "LA JAPAMA" ¢ a terceras personas, con
motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones
dadas por escrito por "LA JAPAMA" 6 por violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en los términos de la Clausula
Decima Cuarta seran a cargo de "EL CONTRATISTA". Cuando apareciesen defectos 6 vicios ocultos en los trabajos dentro
del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismos por "LA JAPAMA", ésta ordenara su reparacion O reposicion
inmediata, que hard por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucién por ello. Si "EL
CONTRATISTA" no atendiere a los requerimientos de "LA JAPAMA", esta podra encomendar a un tercero ¢ hacer
directamente la reparacién 6 reposicion de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a
"EL CONTRATISTA" o a la fianza otorgada en el acto de recepcion de la obra.

DECIMA SEPTIMA: CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO.

"EL CONTRATISTA" no podra ceder sus derechos de cobros sobre las estimaciones que por obra ejecutada le expida/*
JAPAMA" sin la aprobacién expresa, previa y por escrito de "LA JAPAMA" dicha aprobacion podra darse a condicidn
que se mantengan las garantias otorgadas por "EL CONTRATISTA". M ’

DECIMA OCTAVA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

"LA JAPAMA" tiene la facultad de suspender temporal ¢ definitivamente la ejecucion de los trabajos objeto/del pregente
contrato, en cualquier estado en que éstos se encuentren, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA". f

Cuando la suspension sea temporal, "LA JAPAMA" informara a "EL CONTRATISTA", sobre la duracion aproximada y
concedera la ampliacion del plazo que se justifique en los términos de la Clausula Tercera. Cuando la suspension sea parcial

"LA JAPAMA" podra reducir el monto del contrato. Cuando la suspension sea total 6 definitiva, se dara por terminado el
contrato.
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Cuando "LA JAPAMA" ordene la suspensién por causa no imputable a "EL CONTRATISTA" pagara a éste, los precios
unitarios fijados en este contrato, aplicandolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la
suspension, siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los trabajos ejecutados ¢ servicios prestados que
no hayan sido considerados, 6 no puedan considerarse en los precios unitarios, se pagaran a "EL CONTRATISTA" el
importe de ellos en la forma establecida en la Clausula Décima.

DECIMA NOVENA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" esta ejecutando los trabajos objeto de éste contrato de acuerdo con el programa y ‘
montos mensuales de obra propuestos por "EL CONTRATISTA" y aprobados por "LA JAPAMA" esta compararg -
mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron realizarse, en los términos d
dicho programa; en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no
realizados. Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos realmente
ejecutados es menor que el de los que debi6 realizarse, "LA JAPAMA" podra retener a "EL CONTRATISTA" en total, el 10
% (DIEZ POR CIENTO) de la diferencia de dichos importes, multiplicando por el Numero de meses transcurridos desde la
fecha sefialada para la iniciacién de los trabajos, hasta la de la revisién. Por lo tanto mensualmente se le hara a "E
CONTRATISTA" |a retencion o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al ultimo mes del programa,
procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio de "LA JAPAMA" a titulo de pena convencional por el
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por causas no imputables a "EL CONTRATISTA" ya que, en tal evento, "LA JAPAMA" autorizara las
modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual "EL CONTRATISTA" presentara por escrito los motivos y el programa
detallado correspondiente. Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL
CONTRATISTA", se haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes, o con cargo a las fianzas otorgadas y
siguiendo precisamente el orden indicado. En caso de que "LA JAPAMA", con base en lo establecido en la Clausula
siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancion que por tal concepto se aplicara a "EL CONTRATISTA" sera aquella a
que se refiere la misma Clausula, y se destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan
retenido a "EL CONTRATISTA", ademas de aplicar, si hay lugar a ello la fianza otorgadas conforme a la Clausula Octava.

VIGESIMA: RESCISION DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento y aceptan que cuando "LA
JAPAMA" determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion Judicial, bastando
para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la Clausula siguiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de "LA JAPAMA", son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si "EL CONTRATISTA" inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados los anticipos
correspondientes.

2.- Si suspende injustificadamente los trabajos ¢ se niega a reparar 6 reponer alguna parte de ellos que
hubiere sido rechazada como defectuosa por "LA JAPAMA".

3- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, 6 sin motivo justificado no acata las érdenes/
dadas por escrito por "LA JAPAMA™ ¢ por quien ésta designe.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y a juicio de "LA JAPAMA", el atraso puede dificultar la _/
terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado. (

\

5.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter laboral.
6.- Si es declarado en estado de quiebra 6 suspension de pagos.
7 .- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la Clausula mema

Sexta de este contrato.

8.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA JAPAMA" o a quien esta designe, las facilidades y datos necesarios
para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajo.

9.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra.
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10.- En general, por incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las estipulaciones
contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las Leyes o Reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de "EL CONTRATISTA". a cualquiera de las obligaciones consignadas en
este contrato, "LA JAPAMA" podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas
o bien declarar administrativamente la rescision del contrato, conforme al procedimiento que se sefiala en la Clausula/ 1"

siguiente: g

VIGESIMA PRIMERA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

Si "LA JAPAMA" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan
en la Clausula anterior, lo comunicara a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de que éste, en un plazo de 15
(QUINCE) dias naturales, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones.

Si transcurrido el plazo "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones
aducidas por éste "LA JAPAMA" estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién que proceda conforme a
lo Establecido en los dos ultimos parrafos de la Clausula que antecede, la que comunicara a "EL CONTRATISTA" dentro de
los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que emita dicha resolucion.

VIGESIMA SEGUNDA: RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de la obra materia de éste contrato, sera
el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra 6 de "LA JAPAMA" en relacién con los trabajos objeto de éste contrato.

VIGESIMA TERCERA: SUMINISTROS.

[.- En los casos que proceda en razén del tipo de obra "LA JAPAMA" proporcionara a "EL CONTRATISTA":

a). Los materiales necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto aquellos que debe
suministrar "EL CONTRATISTA" en los términos del presente contrato: dichos materiales seran
entregados en los almacenes de "LA JAPAMA" 6 en los que ésta designe.

Il.- A suvez "EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a). A recibir en calidad de deposito los materiales que esté obligado a proporcionarle "LA JAPAMA" para la
ejecucion de la obra y transportarlos bajo su riesgo desde los almacenes y/o bodegas de "LA JAPAMA" ¢ \\_ //
los que ésta designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, fletes para transportar los materiales, \_.‘_/;//f-j
arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente Y4 A 4
responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos. ’

b). Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de almaceén.

c) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales
Suministrados por "LA JAPAMA", obligandose también a atender las indicaciones que ésta considere
pertinente formular, derivados de su facultad de verificar 6 mandar verificar con quien considefe
conveniente en cualquier tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento. '

/

d). Devplvgr bajo su riesgo a "LA JAPAMA" una vez terminada la obra, los materiales sobrantes,
clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados, mediante entrega
en los almacenes y bodegas de "LA JAPAMA" ¢ de quien ésta designe.

e). Pagar a "LA JAPAMA" el importe de los materiales faltantes a los precios que rijan en el mercado en el

momento de la recepcion de la obra 6 entregar en especie anexando la documentacion justificativa de
control de calidad del proveedor.
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Se establece entre las partes que "EL CONTRATISTA" es el responsable directo de los materiales que sean suministrados
por "LA JAPAMA" e igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal a
que se refiere el codigo penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA CUARTA: LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA*,

l.- "EL CONTRATISTA" se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques comprendidos en
las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de éste contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin, igualmente, "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso al representante de "LA
JAPAMA", de la existencia de incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para los
casos de inundaciones 0 afectaciones por ciclones.

Il.- "EL CONTRATISTA" tendra asi mismo, la obligacién de comunicar a la Secretaria de Salud, la aparicion
de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de éste contrato y coadyuvar de inmediato a
combatirlo con los medios de que disponga. También enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del
contrato.

VIGESIMA QUINTA: OTRAS MODALIDADES ESPECIFICAS.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar las facturas a favor de "LA JAPAMA" de todos los bienes que se adquieran al
amparo de este contrato, aun de aquellos que estén incluidos en el catalogo de precios unitarios en vigor. La facturacion se
hara por unidades completas y por separado segun el caso, haciendo mencién de las caracteristicas particulares de cada
parte, anotando ademas el nimero y fecha de este contrato y el nombre de "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA SEXTA: INTERVENCION.

Las correspondientes Dependencias del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, tendran en este contrato las intervenciones
que les senalan las leyes organicas de la Administracion Publica Estatal; Federal y Municipal, de Obras Publicas y Servicios

Relacionadas con las mismas y la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus
Reglamentos y demas disposiciones legales aplicables.

"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias
competentes conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA: JURISDICCION.

Para la interpretacion y cumplimiento de éste contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el
mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, por. lo

tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro. | "

Leido que fue el presente contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenido, lo ratifican y firman al calce
y al margen en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, para que surta sus efectos a partir del dia 08 de Junio de 2017. ‘

Por "LA JAEH';\MA" Por "EL CONTRATISTA"

(B

LIC. ERNESTQ'S EZ ANDUJO.
Gére General.
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