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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADC NUMERC JAP-DID-APO-AD-17-08 QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHONME A QUIEN EN Lo
SUGCESIVO SE LE DENOMINARA "LA JAPAMA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POREL C LIC. ERNESTO SUAREZ ANDUJO, EN
SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, Y POR OTRA PARTE EL CONTRATISTA C JORGE LUIG SANUDO MENESES
REPRESENTADA POR EL MISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA™

El presente contratn se farmaliza al tenor de las siguientes declarariones v claiinilaz

DECLARACIONES
I.- "LA JAPAMA" declara que:
1.1 £s un organismo Publico descentralizado de la administracion Municipal con personalidad |idica v patrimono
propios, que se cred por decreto Municipal Num. 27 de fecha 19 de Abril de 2001 y publicado en el penadico
oficial “E| Estado de Sinaloa”, Namero 059 de fecha 16 de Mayo del mismo ano y se rige po lo eslablecido en

la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa.

2 Tiene atribuciones para administrar, operar, mantener ampliar y mejorar Ins sistemas y =arvicing rle Aqgua
Potable v Alcantarillado en el Municipio de Ahome. de conformidar con las atahoninne: I nficren les
articulos 12 y 16 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.

13 El C. Lic. Ernesto Suarez Andujo, en su caracter de Gerente General y Secretario del Consejo Directivo
de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, con fundament en = articulo 36
parrafo tercero de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa y en carmcio del poder
amplisimo que se le confiere por mandato del articulo 18 Fraccion | de la Ley de Agua Patanle « Alcartarillacdo
del Estado de Sinaloa, mismo que se formalizo por medio de la escritura publica de fecha 0% de Enero de 2017
cuyo numero es 461 (Cuatro cientos sesenta y uno) Volumen [l . Libro |, de la notaria puiblica No. 216 (Dos
cientos diez y seis), del Estado de Sinaloa, a cargo del Lic. Jestus Emesto Zazuela lbarra, con ejercicio y
residencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, se encuentra facultado para celebrar el presciie coriralo

14 Para cumplir con sus finalidades, requiere la contratacion de empresas particulares par llevar a cabo 'a
ejecucion de obras y la contratacion de las adquisiciones necesarias para la construco on, oo ngervacion
mantenimiento, rehabilitacion y ampliacién de los sistemas de su Jurisdiccion y todas aquellas operaciones que
sean necesarias para el cumplimiento de los fines antes mencionados.

15 De conformidad con el articulo 12 de la Ley qgue la rige, tener establecida su donuciin 2 ihirado €
Angel Flores Nte. SN Coi. Centro, en ia ciudad de LOS iviochis, Sinaiva.
16 Que los fondos con los que se liquidaran los trabajos, Provienen del fondo de aportaciones voluntarias de los

beneficiarios de los diferentes programas, con cargo a recursos propios del Municipio. contemplada en el ofico
de aprobacion R-0240/2017 de fecha 28 de abril del 2017, Formalizado mediante Convena de colaboracion /
AHOME-DIDESOL-JAPAMA-02-2017

17 Que el presente contrato se realiza mediante Adjudicacién Directa, siendo el fallo el cha 10 unio ce
2017, en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa.
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II. "EL CONTRATISTA" declara que:

2.

22

2.3.

24

2.5.

26.

2.7

2.8,

2.9.

2.10.

Es una persona fisica regida por las leyes de este pais constituida legalmente conviniendo en seguirse
considerando como Mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun
Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho derivado de
este contrato.

EL C. JORGE LUIS SANUDO MENESES acredita su personalidad mediante credencial de elector
I con el testimonio de la documentacion presentada ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, relativa a la inscripcion ante la Secretaria de Administracion Tributaria y
documentos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito
Publico bajo el Numeroh

Sefiala como su domicilio Fiscal en [NEG_G—EE————

Mismo que se considera,
para todos los efectos legales, mientras no se sefale por escrito otro distinto, que se deriven del presente
contrato.

Se encuentra registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social con Num. NG -st:
vigente.

Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas, economicas y demas elementos
necesarios para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato

Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloa, para las Dependencias de la Administracién Publica Estatal y Municipal,
asi como: las normas para construccion e instalaciones y de calidad de los materiales vigentes para este
tipo de obras. Las especificaciones generales y particulares; los proyecto, los programa de trabajo, los
montos mensuales de las obras derivados del mismo; los documentos en que se consignan los precios
unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, y el procedimiento que se seguira en su caso para el
ajuste de los costos, anexos que debidamente fimados por las partes, integran el presente contrato, asi
como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

Ha inspeccionado y revisado debidamente los sitios de las obras objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores gue de alguna manera intervienen en sus ejecuciones

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 72 de |a
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad.

lil. Las partes declaran que:

34.
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En virtud de lo anterior, y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion politica de los Estados Unid

Mexicanos, 17,26 y 32 Bis de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal; 1, 2 fraccion VI, 4

VII, 5 fraccion lll, 6, 32, 35, 50 y 55 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Todos los

aplicables de |la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; 9

la Ley de Aguas Nacionales; |, 65, 66, 79, 146 y 147 del Reglamento de la ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria; 14 fracciones V y IX del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 1, 2
XXXI, letra a, 19, 40, 41, 42 ultimo parrafo, 44, 45 fracciones que correspondan del Reglamento Intepi
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 21

del 2003; En atencion a su naturaieza, a sus funciones, atribuciones y capacidad, estiman conveni
celebracion del presente instrumento, el cual se ajusta a las disposiciones juridicas vigentes-$obre-a m:
tenor de las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA: DEL OBJETO.

"LA JAPAMA" encomienda a "EL CONTRATISTA", la realizacion de la obra consistente en: “(R04-17/AHCP)
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE REGADOR ENTRE
CALLE VALENCIA Y CALLE LUXEMBURGO EN LOS MOCHIS, COLONIA AGRICOLA, MUNICIPIO DE AHOME,

SINALOA.”

Y éste se obliga a realizaria hasta su total terminacion, acatande para ello los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefialados en el inciso 2.7 de la segunda declaracion de este contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el
Lugar donde deben realizarse los trabajos, mismas que en este acto se tienen por reproducidas como si se insertase a la
letra, para que surtan los efectos legales correspondientes.

SEGUNDA: DEL IMPORTE.

El importe de este contrato es de: $ 81,482.85 (Son: Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos pesos 85/100 M.N.).
Adicionalmente el 16 % del impuesto al valor agregado (IVA) por la cantidad de: $ 13,037.26 (Son: Trece Mil Treinta y Siete
pesos 26/100 MN), El importe total es por la cantidad de: $ 94,520.11 (Son: Noventa y Cuatro Mil Quinientos Veinte
pesos 11/100 MN).

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA", se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 12 de Junio de 2017, y terminar el dia 11 de
Julio de 2017, (30 dias naturales), de conformidad con el programa de obra.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION.

"LA JAPAMA", se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", él o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran /
para su realizacion. El incumplimiento por parte de “LA JAPAMA” en la entrega oportuna del (los) inmueble(s) en el (Ios)/
Que deban llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA", prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente pactad? )
para la conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito, la entrega y recepcion del (los) inmueble(s). |/ é

QUINTA: ANTICIPO.

"LA JAPAMA", otorgara a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 35 % (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) del importe de
primera asignacion autorizada, para la instalacion de almacenes, compra de materales de construccion, traslado de equipy
etc. e inicio de los trabajos objeto de este instrumento. El total de los anticipos antes mencionados importa la cantidad de’
$ 33,082.04 (Son: Treinta y Tres Mil Ochenta y Dos pesos 04/100 m.n.) IVA incluido, y "EL CONTRATISTA" se obliga a \
destinario a la realizacion de dichos trabajos.

En las asignaciones subsecuentes, no se otorgara anticipo para la instalacion de almacenes, traslado de equipe etc., ni para
la compra de materiales y demas insumos, por lo cual; "EL CONTRATISTA" debera considerar lo correspondiente en la
integracion de su propuesta. El otorgamiento y amortizaciéon de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa.

Con el objeto de que "LA JAPAMA" compruebe la correcta aplicacion de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra-
practicar revisiones y auditorias en cualquier tiempo. Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" debera dar a "LA JAPAMA",
A
o

facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacion de los anticipos con las facturas de jos pagos hechos a/su
proveedores en materia prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para la obra obj e este contrato.

NC- 05-010 REV.00
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La documentacion que acredite la correcta aplicacion de los anticipos, debera entregarse por separado a quien designe "LA
JAPAMA" para estos casos. La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente con cargo a las estimaciones gue por
trabajos ejecutados se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en las estimaciones finales. Para garantizar la
correcta aplicacion de los anticipos "EL CONTRATISTA", debera presentar dentro de los 15 dias naturales siguientes a la
fecha en que reciba copia del fallo de adjudicacion a “LA JAPAMA", fianza que garantice el 100% del importe de los
anticipos, otorgada por Institucion Mexicana, debidamente autorizada a favor y satisfaccion de "LA JAPAMA", y los anticipos
correspondientes se entregaran, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la presentacion de la referida fianza. La fianza
otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara cuando "EL CONTRATISTA" haya amortizado el
importe total del mismo previa autorizacion por escrito de "LA JAPAMA™.

El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacion. Si "EL CONTRATISTA" no entrega la garantia
de los anticipos, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en |a fecha establecida.

En el caso de que "EL CONTRATISTA" destine el importe de los anticipos a fines distintos a los estipulados en esta misma
clausula "LA JAPAMA", podra exigir de inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucién de los anticipos con sus accesorios,
o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de conformidad con lo que al efecto se establece en la Clausula
Décima Novena del mismo, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Codigo Penal para el estado de Sinaloa. Si
"EL CONTRATISTA" no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si los destina a
fines distintos de los pactados, debera reintegrar a "LA JAPAMA" las cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de |la Federacion en los casos
de prorroga para el pago de Créditos Fiscales.

Los cargos se calcularan sabre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computara por dias calendario desde la
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "LA JAPAMA™.

La pdliza de fianza que garantice |la correcta aplicacion del anticipo, debera contener las siguientes declaraciones expresas:

a). Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 71 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

b). Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

c). Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga y espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente.

d). Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "LA

JAPAMA" que la producira cuando el importe del anticipo haya side amortizado o devuelto en su totalidad.

e). La institucion de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecucion establecido en el
articulo 282 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantia,
procedimiento al que también se sujetara para el caso de cobro de intereses que preve el articulo 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de ésta pdliza de fianza.

f). "LA JAPAMA" queda facultada para deducir en las ultimas estimaciones de obra, el saldo restante por
amortizar de los anticipos otorgados.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones,
donde se observe el importe que resulte de aplicar los precios unitarios del catdlogo de conceptos a las cantidades de obra,-
realizadas que abarcaran no mas de un mes, las que seran presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia d

JAPAMA”, el pago total que debe cubrirsele por unidad de concepto de trabajo terminado y ejecu
especificacion de construccion y normas de calidad.
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La residencia de supeivision, deiitio de 105 00 (0Cho) Uias Habiles SIGUIGIiles (Cviddia y Lo ou wobu aooicul oo Chubic o
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias habiles contados a partr del
vencimiento del plazo sefalado para la revision, para conciliar dichas diferencias y en su caso. auforzar la eslimacior
correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incorporarse 2n la
siguiente estimacion, sin considerar ningun tipo de retribucién adicional por estas diferencias, una ves que hayan siic
solucionadas. La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la residencia de supervison designada por "LA
JAPAMA" para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera aseniarse 2n Ias mismas y =n i3
hitacora de obra. "LA JAPAMA" cubrird a "EL CONTRATISTA", el Importe de sus estimaciones ‘lentro de un plazo no
mavor de 30 (TREINTA) dias naturales contados a partir de la fecha de recepcion satisfactoria por parte de |a residenca de
supervision

“EL CONTRATISTA" sera el Gnico responsable de que las facturas que se presenten para su rago. cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos = por su presentacion
incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros. Los pagos de |a= esiimaciones no s
Consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que “LA JAPAMA" tendra el derecho de reciamar por los {rahajos
faltantes o mal ejecutados, y en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin eslar lerminada ia totalidad de los trabajos, si a juicio de LA JAFANAT caisicn dabo o loiiiiadds y ooias
partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos =~ levantara el acla de
recepcion fisica y parcial de los trabajos. Cuando “LA JAPAMA” rescinda administrativamente es'c confralo por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “LA JAPAMA” la que liqudara e importe de 105
trabajos que decida recibir. No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resiiten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hibiera dentificado con
anterioridad. El pago de las estimaciones se tendrd por autorizadas cuando “LA JAPAMA" omila resolver respecto de si
procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en qu= hayan sido autorizadas por
I3 residencia de la obra. En todos los casos, el residente de obra deberéd hacer constar en la bitacora |a fecha en que se
presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de los & (seis) dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se presentara en la siguente
fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA™ debiendose
hacer constar en la bitacora tales hechos. El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamier o se efectuara en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe e las eslimaciones el
incremento desglosardo correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; dehiendnse aplicar las aHimern qua se fengar
autorizados. Todos ios factores de ajuste concedidos deberan acumuiarse.

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan |a siguiente deduccior

a) De acuerdo a lo establecido en la Clausula segunda del Convenio de Colaboracion para el fomento de ia
capacitacion entre la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome Sinalea y la Delegacion
Regional Sinaloa Norte de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion con fecha (12 de Enero de 2014
JAPAMA incluira en sus contratos de Obra Publica estatal y servicios Relacionados con las Misma. que celebre con
las empresas y/o Personas Fisicas una clausula en que se especifique la retencion del dos al millar (0.2 %) sobre
el importe del contrato, reteniéndolo de las estimaciones cobradas, para ser dedicada a la capacitacion vy

adiestramiento de los trabajadores de las empresas constructoras.

La autorizaciéon del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompanado de 'a documentacion que
acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. El pago de las estimacionas auinrizadas de gastos no
reciperables debidamente comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (vainte) rlias naty las rontardos a nartir
de Ia fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A i0S IMpoIes que 1esuilen N0 s seid apiabie Losio
adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad. Si “EL CONTRATISTA™ realiza trabajos por mayo!
valar del contratado. sin mediar orden por escrito de parte de “LA JAPAMA”, independientemente de la responsabgidad b
que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por 2llo, nea mor fwcngr‘m
alguna del plazo de ejecucion de los trabajos. Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificgeior
técnicas de construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracion 2 7 del presente ©
o conforme a las ordenes escritas de “LA JAPAMA”, ésta podra ordenar su demolicién. reparacion o reposicion inm
con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA" sir que tenga r_ir:_rer,h
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA JAPAMA™, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension to
o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin Glie esto se
molivo para ampliar el plazo sefalado en la clausula tercera de este contrato para su terminacion
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En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA JAPAMA”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la ley de ingresos
de la federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las
partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiendose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el pamafo anterior. Los gastos financieros se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA JAPAMA”. Las
estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacion de los Trabajos, ya que "LA
JAPAMA" se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes mal ejecutados o por pago de lo
indebido.

SEPTIMA: LUGAR DE PAGO.

Las partes sefialan como lugar de pago de las estimaciones, las oficinas de La Subgerencia de Contabilidad de la Junta de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, ubicadas en: Angel Flores Nte SN Col. Centro, en Los Mochis, Ahome,
Sinaloa.

OCTAVA: FORMATO SATIC -01. (AVISO DE REGISTRO DE OBRA ANTE EL IMSS).

“EL. CONTRATISTA”, una vez que haya firmado el contrato debera proporcionar a esta Junta de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Ahome, en un periodo de 5 (Cinco) dias habiles, el formato SATIC-01, esto es con el fin de
demuestre que la obra ha sido registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

NOVENA: GARANTIAS.

"EL CONTRATISTA", a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato debera presentar ante
"LA JAPAMA" dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a partir de la fecha en que reciba copia del Dictamen de
adjudicacién, una pdliza de fianza que garantice el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del importe del contrato, otorgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de "LA JAPAMA". Si transcurrido el plazo no hubiere otorgado la fianza
respectiva. "LA JAPAMA" podra proceder a la rescision administrativa del contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme lo estipulado en el contrato y rebase un ejercicio presupuestal, el
otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los t{érminos sefialados en esta clausula en el concepto de que
para el primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto autorizado para el propio ejercicio
y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10 % (DIEZ
POR CIENTO) del monto de la inversion autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por el "EL CONTRATISTA™ ante "LA JAPAMA" dentro de los 15
(QUINCE) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos~de
autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente. Mientras "EL CONTRATISTA" no entregue la'p
en donde la compania de fianzas convenga en aceptar los requisitos que mas adelante se sefalan, el contrato no 8
efecto. Si transcurriese el plazo que se fija a "EL CONTRATISTA" en el parrafo primero, sin que se entregue la poli2g
fianza, el contrato se extinguira de pleno derecho y en consecuencia, "LA JAPAMA™ y "EL CONTRATISTA" dejara
tener relacion alguna por lo que se refiere al confrato, su objeto y sus antecedentes.

La podliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucién que la

otorgue:

a). Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefalados en el articulo 76 de (a Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para las dependencias y
entidades de la administracion publica Estatal y Municipal.

b). Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

c). Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga y espera al deuyior, a el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas rizadas
extemporaneamente.
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d). Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable el acta de entrega recepcion de los trabajos
comprendidos en el presente contrato, debidamente requerida.

e). Que la compaiiia afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 279, 280 y 178 y demas
relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor.

f). Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos, asi como la buena calidad de los mismos
conforme a las especificaciones que rigen en esta materia.

"EL CONTRATISTA" a efecto de mantener actualizadas las fianzas a favor de "LA JAPAMA" debera de presentar ante ésta,
los documentos que demuestren la renovacion de las garantias, en todos los casos en que se le autorice prérroga de la
vigencia de los actos del presente contrato, en los términos de Ley.

Para los efectos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, "EL
CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro de los 15 (QUINCE) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los
mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido para
responder de los defectos que resulten de la realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido en su ejecucion. En el caso de presentarse vicios ocultos o defectos en la Realizacion de los trabajos
recibidos, "LA JAPAMA" lo comunicara de inmediato y por escrito, a "EL CONTRATISTA" y a la institucion afianzadora, y la
fianza continuara vigente un afio después que "EL CONTRATISTA" corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades a
cargo de este, y a favor de "LA JAPAMA". La fianza garantizara durante un periodo de 12 meses (que empezaran a contar
una vez fimada el acta de entrega recepcion), los defectos o vicios ocultos que pudieran resultar de los trabajos ejecutados y
de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato respectivo.

La podliza en que sea expedida la fianza de vicios ocultos, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

a). Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefialados en el Articulo 75 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para las dependencias y
entidades de |la administracion publica Estatal y Municipal.

b). Que la fianza estara vigente durante un periodo de doce meses a partir de la fecha de firma del acta de
entrega recepcion de los trabajos.

c). Que la compariia afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 279, 280 y 178 demas
relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor.

d). La presente fianza permanecera en vigor desde la fecha de expedicion y durante la substanciacion de
todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad
competente, debiendo otorgar nueva fianza en el caso de que transcurra el plazo de doce meses fijado en
la misma.

€e). Una vez transcurrido el plazo de vigencia sefialado sin que "LA JAPAMA" hubiere expresado alguna

reclamacion ¢ inconformidad con relacién a los conceptos que se estan garantizando, la fianza se
cancelara en forma automatica sin que sea requisito para ello la autorizacion expresa de "LA JAPAMA"

DECIMA: AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cu
ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de
trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar
escrito el aumento o reduccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento que se cita en la ley de obras publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del estado de Sinaloa. Los precios originales del contrato pemaneceran fijos hasta la
terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las
variaciones de |a tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL CONTRATISTA” el que lo promueva; s: es a la baja,
sera “LA JAPAMA” la que lo realice. “EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias natural
publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la
costos a “LA JAPAMA”, por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA”
de costos, precluira el derecho de éste para reclamar el pago.
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“LA JAPAMA” dentro de los 60 (sesenta dias) naturales siguientes a la recepcidn de la solicitud de ajuste de costos, debera
emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato "LA JAPAMA™ y "EL CONTRATISTA", han determinado para
dar cumplimiento a los articulos 80 y 81 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinalea, que se refieren al aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara lo establecido en
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de "LA JAPAMA", sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el
proyecto y en el programa, se procedera en la forma que a continuacion se indica:

|. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

a). Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que
se trate "LA JAPAMA" estara facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecucion y éste se obliga
a realizarlos conforme a dichos precios.

b). Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y "LA JAPAMA", considera factible
determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya
establecidos en el contrato procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de "EL CONTRATISTA"
y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion eficiente y correcta de
la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de "EL CONTRATISTA".

Ademas, con el fin de que "LA JAPAMA" pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus
necesidades, "EL CONTRATISTA", preparara y sometera a la aprobacion por escrito de "LA JAPAMA" los planos y
programas de ejecucion respectivos.

En este caso de trabajos extraordinarios "EL CONTRATISTA" desde su iniciacion debera ir comprobando y justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de "LA JAPAMA", para formar los documentos de pago a que se
refiere la Clausula Sexta de éste contrato. En todos estos casos, "LA JAPAMA" dara por escrito en la bitacora de la obra a
"EL CONTRATISTA" |a orden de trabajo correspondiente.  En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios
unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se
suscriba.

Il. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR ADMINISTRACION DIRECTA.

Si "LA JAPAMA" determinara no encomendar a "EL CONTRATISTA" los trabajos extraordinarios por los procedimientos a /
que se refiere el inciso |, podra realizarlos en forma directa.

I1l. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TERCERA PERSONA !

encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relati

DECIMA SEGUNDA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de la obra "LA JAPAMA™ designara un representante, mismo que dara a “EL Contratista” p
escrito en bitacora las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida, asi como
las modificaciones que en su caso ordene "LA JAPAMA".

Es facultad de "LA JAPAMA" o de quien ésta designe, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en
la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos 0 en los lugares de adquisicion, depositos 6 fabricacion.

Por otra parte, "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecucion de
los mismos un representante, el que debera conocer el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar
los trabajos a que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente las
estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA", en todo lo
referente al contrato. El representante de "EL CONTRATISTA", previamente a su intervencion en los trabajos, debera ser
aceptado por "LA JAPAMA" que calificara si reune los requisitos sefalados. En cualquier momen
JAPAMA" podra solicitar el cambio de representante de "EL CONTRATISTA" y éste se obliga a d
que reuna los requisitos sefalados.

NC- 05-010 REV.00




‘ JAP-DID-APO-AD-17-08
Rev. 00 L SUPER\{ISION Y CONTROL DE OBRA 07/07/05 | Pag.9de 16

DECIMA TERCERA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son aproximadas y, por lo tanto,
sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos
establecidos anteriormente.

DECIMA CUARTA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a "EL CONTRATISTA" le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitara
oportunamente y por escrito la proroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud,
anexando el programa de obra debidamente detallado (por concepto de obra) que propone. "LA JAPAMA" resolvera en un
plazo no mayor de 30 dias calendario sobre la justificacion y procedencia de la prorroga, y en caso de que lo estime
conveniente "LA JAPAMA" autorizara las modificaciones correspondientes. Para lo cual debera revisar los programas
propuestos en las bases del concurso para este contrato.

DECIMA QUINTA: RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES.

"LA JAPAMA" recibira los trabajos objeto de este contrato hasta que sean terminados en su totalidad, siempre y cuando
hubieren sido realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" realizara por escrito la notificacién de la terminacién de los trabajos, adjuntando la
documentacion siguiente:

Relacion de las estimaciones 0 gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor ¢ en contra, saldos, plano de obra
terminada, todos los reportes de control de calidad, asi como las constancias de las pruebas de instalacion de tuberias, que
expide la supervision de "LA JAPAMA"

"LA JAPAMA" verificara dentro de los 30 (TREINTA) dias naturales siguientes, que los trabajos esten debidamente
concluidos. La recepcidn de los trabajos se hara dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que se haya
verificado su terminacién. Independientemente de lo anterior, "LA JAPAMA", podra efectuar recepciones parciales de obra
en los casos que a continuacion se sefalan:

a). Cuando "LA JAPAMA" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira
a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, de acuerdo con la Clausula Décima Octava.

b). Cuando de comun acuerdo "LA JAPAMA" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato. En este caso, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las
partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

oy Cuando "LA JAPAMA" rescinda el contrato en los términos de la Clausula Vigésima, la recepcién parcial
quedara a juicio de "LA JAPAMA" liquidando a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos que
decida recibir.

d). Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, en este caso, se sujetara a lo dispuesto por la
resolucion Judicial.

Tanto en el caso de recepcion total, como en aquellos a que se refieren los incisos: a), b) y c), se procedera a recibir los
trabajos de que se trate, siempre y cuando los tramos de obra se encuentren totalmente terminados, dentro de un plazo de
30 (TREINTA) dias naturales contados a partir de la fecha de verificacion, que de su terminacion haga "LA JAPAMA", del
requerimiento de entrega que ésta haga ¢ de la fecha en que se presente alguna de |as situaciones previstas en los incisos
anteriores levantandose al efecto acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién correspondiente.

N
Si al recibir los trabajos, y efectuarse la liquidacion correspondiente, existieren responsabilidades debidamente comprobadas
para con "LA JAPAMA" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de los mismos se deducira de las cantidades
Pendientes de cubrirsele por los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se hara efectiva a la fianza otorgada por "EL B
CONTRATISTA". Si al recibirse los trabajos existieren reclamaciones de "EL CONTRATISTA" pendientes de resolver, se— N

decidira sobre las mismas a mas tardar en un plazo de 30 (TREINTA) dias naturales a partir de la reclamacion por escrito

La recepcion parcial ¢ total de los trabajos y su pago, se efectuaran sin perjuicio de las deducciones debaptacerge
concepto de retenciones ¢ sanciones en los términos de este contrato.
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DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de la ejecucion de los frabajos objeto de éste contrato. Cuando éstos no se
hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato 6 conforme a las 6rdenes de "LA JAPAMA" dadas por escrito,
ésta ordenara su reparacion 6 reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su
cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, si "EL CONTRATISTA" no
atendiere a los requerimientos de "LA JAPAMA", esta podra encomendar a un tercero 6 hacer directamente |a reparacion ¢
reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables con cargo a "EL CONTRATISTA".

En este caso "LA JAPAMA", si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total ¢ parcial de los frabajos contratados,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion. Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por
mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

"EL CONTRATISTA" queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de acuerdo con las especificaciones del
proyecto indicadas en las bases del concurso.

"EL CONTRATISTA", debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia
de construccién, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga
establecidas "LA JAPAMA" para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener las instrucciones
correspondientes. "EL CONTRATISTA" sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a "LA JAPAMA" ¢ a terceras
personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por "LA JAPAMA" & por violacion a las leyes y reglamentos aplicables. Los riesgos, la
conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en los términos de la Clausula Décima Cuarta
seran a cargo de "EL CONTRATISTA".

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismos
por "LA JAPAMA", ésta ordenara su reparacion 6 reposicion inmediata, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin
que tenga derecho a retribucion por ello. Si "EL CONTRATISTA" no atendiere a los requerimientos de “LA JAPAMA", esta
podra encomendar a un tercero 6 hacer directamente la reparaciéon 6 reposicién de que se trate en los términos de las
disposiciones legales aplicables, con cargo a "EL CONTRATISTA" o a la fianza otorgada en el acto de recepcion de la obra.

DECIMA SEPTIMA: CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO.

"EL CONTRATISTA" no podra ceder sus derechos de cobros sobre las estimaciones que por obra ejecutada le expida "LA
JAPAMA", sin la aprobacion expresa, previa y por escritc de "LA JAPAMA", dicha aprobacién podra darse a condicion de
que se mantengan las garantias otorgadas por "EL CONTRATISTA". Si con motivo de la cesion de derechos de cobro,
solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

\ u\’ )

DECIMA OCTAVA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

“LA JAPAMA" podra suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contrata
causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la q
podra prorrogarse o ser indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA JAPAMA
notificara por escrito a “EL CONTRATISTA”, sefalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la proba
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de
construccion. La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, §n
modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contend
como minimo los requisitos establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para “LA JAPAMA”
y “EL CONTRATISTA”, debiendo unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas
de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en la clausula tercera de este contrato.

Sin embarge, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan
reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicio
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, siempre que no se celebré el convenio para cogegir deficiencias o _-»
incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”. 75/
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No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacion
permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. En el caso de que no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “LA JAPAMA” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato. El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" esta ejecutando los trabajos objeto de éste contrato de acuerdo con el programa y
montos mensuales de obra propuestos por "EL CONTRATISTA" y aprobados por "LA JAPAMA", ésta comparara
mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron realizarse, en los términos de
dicho programa; en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no
realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos realmente ejecutados
es menor que el de los que debid realizarse, "LA JAPAMA" podra retener a "EL CONTRATISTA" en total, el 10 % (DIEZ
POR CIENTOQ) de la diferencia de dichos importes, multiplicando por el Nimero de meses transcurridos desde la fecha
sefialada para la iniciacion de los trabajos, hasta la de la revision. Por lo tanto mensualmente se le hard a "EL
CONTRATISTA" la retencidn o devolucion que comesponda, a fin de que |a retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al dltimo mes del programa,
procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de "LA JAPAMA" a titulo de pena convencional por el
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por causas no imputables a "EL CONTRATISTA" ya que, en tal evento, "LA JAPAMA" autorizara las
modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual "EL CONTRATISTA" presentara por escrito los motivos y el programa
detallado correspondiente.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", se haran
efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes, o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el
orden indicado.

En caso de que "LA JAPAMA", con base en lo establecido en la Clausula siguiente, opte por la rescision del contrato, la
sancion que por tal concepto se aplicara a "EL CONTRATISTA" sera aquella a que se refiere la misma Clausula, y se
destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenido a "EL CONTRATISTA", ademas
de aplicar, si hay lugar a ello la fianza otorgadas conforme a la Clausula Octava. C—/ﬁ
/ 7

VIGESIMA: RESCISION DEL CONTRATO.

“LA JAPAMA"” podra, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento/a
cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL
CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, seguin proped
el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificadd
CONTRATISTA” la resolucion de la rescision administrativa del contrato.

Cuando “LA JAPAMA” sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pl
derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por escrito a “EL CONTRATISTA” &
incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la determinacion de dar por rescindido el contratd
relacionéndolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”,
dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del
procedimiento de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo
caso “LA JAPAMA” resolvera lo procedente dentro de los de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere
recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo,
sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracion correspondiente.

y

Transcurrido el término de 15 (quince) dias concedidos a “EL CONTRATISTA” para que manifieste lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por =
éste, “LA JAPAMA” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la resolucion que proceda.

derivados de la rescision con el fm de preservar los intereses de las partes. “LA JAPAMA” pr0c
administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causag/
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1- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados los anticipos
correspondientes.
2.- Si suspende injustificadamente los trabajos ¢ se niega a reparar ¢ reponer alguna parte de ellos que

hubiere sido rechazada como defectuosa por "LA JAPAMA".

3.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, 6 sin motivo justificado no acata las ordenes
dadas por escrito por "LA JAPAMA" 6 por quien ésta designe.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y a juicio de "LA JAPAMA", el atraso puede dificultar Ia
terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

5.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter laboral.

6.- Si es declarado en estado de quiebra ¢ suspension de pagos.

7 - Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la Clausula Décima

Sexta de este contrato.

8- Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA JAPAMA" o a quien esta designe, las facilidades y datos necesarios
para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabajo.

9.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra.

10.- En general, por incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las estipulaciones

contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las Leyes o Reglamentos aplicables.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por “LA JAPAMA” ésta
procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA JAPAMA”, en un término de 10 (diez) dias naturales,
siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este
confrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregade para la realizacion de los trabajos.Emitida la resolucion de
rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA”, “LA JAPAMA” precautoriamente y desde el
inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacidén por escrito de la resolucion de rescision administrativa y hecha que sea la notificacion se procedera a hac
efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentr
atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en s
caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”.

“LA JAPAMA” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, depie
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de unas o de otro. En caso de incumplimiento o violacion por parte
CONTRATISTA", a cualquiera de las obligaciones consignadas en este contrato, "LA JAPAMA" podra optar entre exi
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescision
contrato, conforme al procedimiento que se sefala en la Clausula siguiente:

VIGESIMA PRIMERA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

Si "LA JAPAMA" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan
en la Clausula anterior, lo comunicara a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de que éste, en un plazo de 15
(QUINCE) dias naturales, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones. Si

Transcurrido el plazo "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas
por éste "LA JAPAMA" estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda conforme a lp-
establecido en los dos ultimos parrafos de la Clausula que antecede, la que comunicara a "EL CONTRATISTA" dentro de
los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que emita dicha resolucién

VIGESIMA SEGUNDA: RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

aterjad
‘1 idnes que

el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
y seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene, por lo mismo, en responder de todas las recl
trabajadores presentaren en su contra 6 de "LA JAPAMA" en relacion con los trabajos objeto de éste
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VIGESIMA TERCERA: SUMINISTROS.
l.- En los casos que proceda en razon del tipo de obra "LA JAPAMA" proporcionara a "EL CONTRATISTA™:

a). Los materiales necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto aquellos que debe
suministrar "EL CONTRATISTA" en los términos del presente contrato: dichos materiales seran
entregados en los almacenes de "LA JAPAMA" ¢ en los que ésta designe.

Il.- A su vez "EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a). A recibir en calidad de depésito los materiales que esté obligado a proporcionarle "LA JAPAMA" para la
ejecucion de la obra y transportarios bajo su riesgo desde los almacenes y/o bodegas de "LA JAPAMA" ¢
los que ésta designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, fletes para transportar los materiales,
arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente
responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

b). Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de almacén,

c) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales
suministrados por "LA JAPAMA", obligandose también a atender las indicaciones que ésta considere
pertinente formular, derivados de su facultad de verificar 6 mandar verificar con quien considere
conveniente en cualquier tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d). Devolver bajo su riesgo a "LA JAPAMA" una vez terminada la obra, los materiales sobrantes,
clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados, mediante entrega
en los almacenes y bodegas de "LA JAPAMA" 0 de quien ésta designe.

e). Pagar a "LA JAPAMA" el importe de los materiales faltantes a los precios que rijan en el mercado en el momento de
la recepcion de la obra 6 entregar en especie anexando la documentacion justificativa de control de calidad del
proveedor.

Se establece entre las partes que "EL CONTRATISTA" es el responsable directo de los materiales que sean suministrados
por "LA JAPAMA" e igualmente del destino que a los matenales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal a
que se refiere el codigo penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA CUARTA: LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA

= "EL CONTRATISTA" se obliga a coadyuvar en la extincién de incendios en los bosques comprendidos en
las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de éste contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin, igualmente, "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso al representante de "
JAPAMA", de |a existencia de incendics en los bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para los
casos de inundaciones 6 afectaciones por ciclones.

Il.- "EL CONTRATISTA" tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud, la aparicion
de cualquier brote epidemico en la zona de los trabajos objeto de éste contrato y coadyuvar de inmediato a
combatirio con los medios de que disponga. También enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecologicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del
contrato.

VIGESIMA QUINTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LA JAPAMA” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas,
modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el
25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto originak;

los tratados. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyect ran celebrar
convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones.
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Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo
sustituya en el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas o de los tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion o monto
del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de
variacién se hara con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto que si es al monto, la
comparacion sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion de los
convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose éstos parte de este contrato y obligatorias para
“EL CONTRATISTA” y “LA JAPAMA” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEXTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA JAPAMA” podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o
fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacidn de los trabajos, y se demuesfre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad total o
parcial de actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una inconformidad emitida por la secretaria de
la funcién publica, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los trabajos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora, debiendo “LA JAPAMA” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “EL CONTRATISTA” por “LA JAPAMA”, esta
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las lnstaiacmneSf

respectivas y en su caso, proceder a suspender los ftrabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "EIL/-»6
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estfara obligado a devolver a “LA JAPAMA”, en un término de 10 (diez) dias naturales, cqnia
partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada del contrato\ tod
documentacion que ésta le hubiere entregado para |a realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de conformidad con lo establedd
en los articulos 139, 140, 141, 142 y 143 del reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas

VIGESIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “LA JAPAMA”, a través de la bitacora o por
escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos
que lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra,
y “LA JAPAMA” en un término de 20 (veinte) dias naturales, verificara que los mismos estén debidamente concluidos.

JAPAMAY” opte por la rescisién administrativa de este contrato.
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Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA JAPAMA” en un término de 15 (quince) dias naturales, procedera a
la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente que contendra como minimo los
requisitos que se indican en la ley de obras publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA JAPAMA” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se detallan, siempre y
cuando se satisfagan los requisitos que también se sefialan a continuacion:

a).- Cuando “LA JAPAMA” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL
CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA JAPAMA” existen trabajos terminados y estas
partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de
recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c¢).- Cuando “LA JAPAMA” dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados
y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “LA JAPAMA” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la
recepcion parcial quedara a juicio de “LA JAPAMA” la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se esfara a lo dispuesto por la
resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LA JAPAMA” y “EL
CONTRATISTA” en este contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de
los trabajos. “LA JAPAMA” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo. El documento en el que conste el finiquito debera
reunir como minimo los requisitos que se indican en el articulo 141 del reglamento de la ley de obras publicas y servicios /
relacionados con |las mismas.

El finiquito debera ser elaborado por “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 dias naturales siguientes a la
fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada/
uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, ias
razones de |a aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con “LA JAPA
su elaboracion dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “LA JAPAMA” procedera a elaborario, defjen
comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fsgcha
de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra el término de 15 (quin
dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se da
por aceptado. Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA JAPAMA?” debera liquidario
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA JAPAMA?”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes
de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los
gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la ley de ingresos de la
federacion en los casos de promoga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las
partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose
computar por dias naturales, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicion de “LA JAPAMA”. En caso de no obtenerse el reintegro, “LA JAPAMA” podra hacer efectivas las ga
que se encuentren vigentes. En forma simultdnea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguido
obligaciones asumidos por “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, la que debera reunirfo
requisitos sefialados por el articulo 143 del reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionadg
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Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones de “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar unicamente una manifestacion de
“LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los
derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

VIGESIMA NOVENA: OTRAS MODALIDADES ESPECIFICAS.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar las facturas a favor de "LA JAPAMA" de todos los bienes que se adquieran al
amparo de este contrato, aun de aquellos que estén incluidos en el catalogo de precios unitarios en vigor. La facturacion se
hara por unidades completas y por separado segun el caso, haciendo mencién de las caracteristicas particulares de cada
parte, anotando ademas el numero y fecha de este contrato y el nombre de "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA: INTERVENCION.

Las correspondientes Dependencias del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, tendran en este contrato las intervenciones
que les sefalan las leyes organicas de la Administracién Publica Federal, Estatal y Municipal, de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal, Estatal y
Municipal, sus Reglamentos y demas disposiciones legales aplicables. "EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a
facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias competentes conforme a dichas disposiciones.

TRIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION.

Para la interpretacion y cumplimiento de éste contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el
mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, por lo
tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenido, lo ratifican y firman al calce
y al margen en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, para que surta sus efectos a partir del dia 12 de Junio de 2017.

Por "LA JAPAMA" Por "EL CON TISTA"

d LN ( @
LiC. $YO/SUAREZ ANDUJO. C. JORGWDO MENESES
grieral de Japama. Repre o por el mismo

,/ TESTIGO.

Por "LA DIRE GENERAL DE DESARROLLO Por "LA DIRECCION GENE OBRAS

PUBLICAS!

Director.
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