Junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome

i JAPAMA ke

Contrato de obra
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CONTRATO DE SERVICIOS A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERQO JAP-GIC-SER-AD-16-08 QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "LA JAPAMA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. JAIME ALBERTO FELIX REZA, EN SU CARACTER DE
GERENTE GENERAL, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA ISO DESARROLLOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR
EL C. ING. EDUARDO MARQUEZ MERCADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA".

El presente contrato se formaliza al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas.

DECLARACIONES

"LA JAPAMA" declara que:

1.4,

1.2.

1.3.

1.4

1.5.

1.6.

17

Es un organismo Publico descentralizado de la administracion Municipal con personalidad juridica y patrimonio
propios, que se cre6 por decreto Municipal Num. 27 de fecha 19 de Abril de 2001 y publicado en el periédico
oficial “El Estado de Sinaloa”, Numero 059 de fecha 16 de Mayo del mismo afio, y se rige por lo establecido en
la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa.

Tiene atribuciones para administrar, operar, mantener ampliar y mejorar los sistemas y servicios de Agua
Potable y Alcantarillado en el Municipio de Ahome, de conformidad con las atribuciones que le confieren los
articulos 12 y 16 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.

El C. Lic. Jaime Alberto Félix Reza, en su cardcter de Gerente General y Secretario del Consejo Directivo
de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, con fundamentc en el articuio 36
parrafo tercero de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa y en ejercicio del poder
amplisimo que se le confiere por mandato del articulo 18 Fraccion | de la Ley de Agua Potable y Alcantariliado
del Estado de Sinaloa, mismo que se formalizd por medio de la escritura publica de fecha 10 de Enero de 2014,
cuyo numero es 18,855 (Dieciocho Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco), de la notaria publica No. 155 (ciento
cincuenta y cinco), del Estado de Sinaloa, a cargo del Lic. Jesus Antonio Vega lbarra, con ejercicio y residencia
en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, se encuentra facultado para celebrar el presente contrato,

Para cumplir con sus finalidades, requiere la contratacion de empresas particulares para llevar a cabo la
ejecucion de obras y la contratacion de las adquisiciones necesarias para la construccién, conservacion,
mantenimiento, rehabilitacion y ampliacion de los sistemas de su Jurisdiccion y todas aquellas operaciones gue
sean necesarias para el cumplimiento de los fines antes mencionados.

De conformidad con el articulo 12 de la Ley que la rige, tener establecido su domicilio en el edificio ubicado, en
Angel Flores Nte. SN Col. Centro, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

Que los fondos con los que se liquidaran los servicios, provienen del Pragrama de Generacion Interna de caja
2016 de este organismo operador JAPAMA.

Que el presente contrato se realiza mediante la modalidad de Adjudicacién Directa, en base a los
articulos 20 y 30 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa, dicha adjudicacion fue el dia 08 de
febrero de 2016, en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

II. "EL. CONTRATISTA" declara que:

2.1, Es una persona moral regida por las leyes de este pais constituida legalmente conviniendo en seguirse
considerando como Mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccign de ningln
Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana tedo derpefio/derivado de
este contrato.
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22 La empresa ISO DESARROLLOS E INGENIERIA S.A. DE C.V,, Acredita su existencia legal con Péliza Numero
50,040 de fecha 2 de febrero del afio 2005, en la que se hizo constar su constitucion como sociedad
mercantil, ante la Fé de la Lic. Ma. Esther Garcia Alvarez, titular de la Correduria publica numero 4 del
Distrito Federal.

2.3 Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, bajo el numero IDI 050202 Q80.

2.4, Se encuentra inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el nimero de registro patronal Y62-
33890 10 9 y esta vigente.

2.5. Sefiala como su domicilio fiscal en Calle Torres Adalid No. 707 Desp. 202 Colonia Del Valle, en la

Ciudad de México, D.F., C.P. 03100, mismo que se considera, para todos los efectos legales, mientras no
se sefiale por escrito otro distinto, que se deriven del presente contrato.

2.6. El C. Eduardo Marquez Mercado, acredita su caracter de Gerente General con Poder General para pleitos
y cobranzas, mediante péliza numero 52 879 de fecha 9 de Noviembre de 2005, en la que se hizo constar
su constitucién como sociedad mercantil, ante la Fé de la Lic. Ma. Esther Garcia Alvarez, titular de la
Correduria publica nimero 4 del Distrito Federal. De igual forma acredita su existencia mediante
identificacion oficial (credencia de elector) numerc 0709006529820,

2.7. Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas, econémicas y demas elementos
necesarios para obligarse a la ejecucion de los servicios objeto de este contrato.

2.8. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa, para
las Dependencias de la Administracion Publica Estatal y Municipal, asi como: las normas para construccion
e instalaciones y de calidad de los materiales vigentes para este tipo de obra. Las especificaciones
generales y particulares; el proyecto, el programa de trabajo, los montos mensuales de la obra derivados
del mismo; el documento en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo
aproximadas, y el procedimiento que se seguird en su caso para el ajuste de los costos, anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, asi como las demas normas que
regulan la ejecucion de los servicios.

2.9 Ha inspeccionado y revisado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que de alguna rmanera intervienen en su ejecucién

2:10. Baijo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 33 de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa.

211, Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo gue manifiesta bajo protesta de decir verdad.

Il. Las partes declaran que:

31. En virtud de lo anterior, y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 17,26 y 32 Bis de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal; 1, 2 fraccion VI, 4 fraccion
VI, 5 fraccion I, 6, 32, 35, 50 y 55 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Todos los
aplicables de la Ley de Obras Pdblicas del Estado de Sinaloa; 9y 12 de la Ley de Aguas Nacionales; |, 65, 66, 79,
146 y 147 del Reglamento de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 14 fracciones V y IX
del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 1, 2 fraccion XXXI, letra a, 19, 40, 41, 42 (ltimo parrafo, 44, 45
fracciones que correspondan del Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 21 de Enero del 2003; En atencién a su naturaleza, a sus
funciones, atribuciones y capacidad, estiman convenientes la celebracion del presente instrumento, el cual se
ajusta a las disposiciones juridicas vigentes sobre la materia al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: DEL OBJETO.

"LA JAPAMA" encomienda a "EL CONTRATISTA", la realizacion de los servicios consistentes en: “EJECUCION DE LOS
TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETJE NECESARIOS PARA INCREMENTAR LA VINCU N DEL PADRON DE AGUA
POTABLE ACTUALIZADO CON EL YATASTROQO PREDIAL MUNICIPAL, DE LA CI.U E LOS MOCHIS, SINALOA.”
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Y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefialados en el inciso 2.8 de la segunda declaracion de este contrato, asi como los términos de referencia vigentes en el
lugar donde deben realizarse los servicios, mismos que en este acto se tienen por reproducidas como si se insertase a la
letra, para que surtan los efectos legales correspondientes.

SEGUNDA: DEL. IMPORTE.

El importe de este contrato es de: $ 410,320.47 (Son: Cuatrocientos Diez Mil Trescientos Veinte Pesos 47/100 M.N.),
Adicionalmente el 16 % del impuesto al valor agregado (IVA) por la cantidad de: $ 65,651.28 (Son: Sesenta y Cinco Mil
Seiscientos Cincuenta y Un Pesos 28/100 M.N.) E|l importe total es por la cantidad de: $ 475,971.75 (Son: Cuatrocientos
Setenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Un Pesos 75/100 M.N.).

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA", se obliga a iniciar los servicios objeto de este contrato el dia 10 de febrero de 2018, y terminar el dia
09 de Mayo de 2016, (90 dias naturales), de conformidad con el programa de obra.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION,

"LA JAPAMA", se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", él o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los
servicios materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran
para su realizacion. El incumplimiento por parte de “LA JAPAMA” en la entrega oportuna del (los) inmueble(s) en el (los) que
deban llevarse a cabo los servicios a “EL CONTRATISTA", prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente pactada para la
conclusion de los servicios, debiendo constar por escrito, la entrega y recepcion del (Jos) inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPO.

"LA JAPAMA", otorgara a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 35 % (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) del importe de la
primera asignacion autorizada, para la instalacién de almacenes, compra de materiales de construccién, traslado de equipo
etc. e inicio de los servicios objeto de este instrumento.

Para la ejecucion de: “EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CAMPQO Y GABINETE NECESARIOS PARA INCREMENTAR
LA VINCULACION DEL PADRON DE AGUA POTABLE ACTUALIZADO CON EL CATASTRO PREDIAL. MUNICIPAL, DE
LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA” le corresponderd un importe de anticipa por la cantidad de $ 166,590.11 (Son:
Ciento Sesenta y Seis Mil Quinientos Noventa Pesos 11/100 M.N.) IVA incluido y "EL CONTRATISTA" se obliga a
destinarlo a la realizacion de dichos servicios.

En las asignaciones subsecuentes, no se otorgara anticipo para la instalacion de almacenes, traslado de equipo etc., ni para
la compra de materiales y demas insumos, por lo cual;, "EL CONTRATISTA" debera considerar lo correspondiente en la
integracion de su propuesta. El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetard a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinalca. Con el objeto de que "LA
JAPAMA" compruebe la correcta aplicacion de los anticipos y cuando lo juzgue gonveniente, podra practicar revisiones y
auditorias en cualquier tiempo. Para tal efecto, "EL CONTRATISTA' debera dar a "LA JAPAMA" |as facilidades necesarias
y acreditar fehacientemente la aplicacion de los anticipos con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en materia
prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para cada servicios objeto de este contrato.

La documentacion que acredite la correcta aplicacion de los anticipos, deberé entregarse por separado a quien designe "LA
JAPAMA" para estos casos. La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente con cargo a las estimaciones que por
servicios ejecutados se formulen de cada servicio, debiéndose liquidar el o los faltantes por amortizar en las estimaciones
finales.

Para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos "El. CONTRATISTA", debera presentar dentro de los 15 dias naturales
siguientes a la fecha en que reciba copia del fallo de adjudicacion a "LLA JAPAMA", fianza que garantice el 100% del importe
de los anticipos, otorgada por Institucion Mexicana, debidamente autorizada a favor y satisfaccién de "LA JAPAMA", y los
anticipos correspondientes se entregaran, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la presentacipn de la referida fianza.
La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara cuancy?o CONTRATISTA" haya
amortizado el importe total del mismo previa autorizacion por escrito de "LA JAPAMA". |
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El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacion. Si"EL CONTRATISTA" no entrega la garantia
de los anticipos, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar los servicios en la fecha establecida.

En el caso de que "EL CONTRATISTA" destine el importe de los anticipos a fines distintos a los estipulados en esta misma
clausula "LA JAPAMA", podra exigir de inmediato a "EL. CONTRATISTA" la devolucién de los anticipos con sus accesorios,
o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de conformidad con lo que al efecto se establece en la Clausula
Décima Novena del mismo, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Cédigo Penal para el estado de Sinaloa. Si
"EL CONTRATISTA" no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si los destina a
fines distintos de los pactados, debera reintegrar a "LA JAPAMA" |as cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a |a establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos
de prorroga para el pago de Créditos Fiscales.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computara por dias calendario desde la
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de "LA JAPAMA".

La poliza de fianza que garantice la correcta aplicacion del anticipo total, debera contener las siguientes declaraciones
expresas:

a). Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 27 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Sinaloa.

b). Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

). Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga y espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente.

d). Que para ser cancelada la fianza seré requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "LA

JAPAMA" que la producira cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad.

e). La institucién de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecucion establecido en el
articulo 282 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantia,
procedimiento al que también se sujetard para el caso de cobro de intereses que prevé el articulo 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporéneo del importe de ésta péliza de fianza.

f). "LA JAPAMA" queda facultada para deducir en las Ultimas estimaciones de los servicios, el saldo restante
por amortizar de los anticipos otorgados.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

Las partes convienen que los servicios objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones,
donde se cbserve el importe que resulte de aplicar los precios unitarios del catalogo de conceptos a las cantidades de obra
realizadas que abarcaran no mas de un mes, las que seran presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de
supervision dentro de los 2 (dos) dias habiles siguientes a la fecha de corte, que seré el dia ultimo de cada mes. Cuando las
estimaciones no sean presentadas en el término antes sefalado, se incorporaran para su pago en la siguiente estimacion, sin
considerar ningun tipo de reclamacion por el atraso del tramite correspondiente. "EL CONTRATISTA" recibira de “LA
JAPAMA", el pago total que debe cubrirsele por unidad de concepto de servicios terminado y ejecutado conforme al
proyecio, especificacion de construccion y normas de calidad. La residencia de supervision, dentro de los 08 (ocho) dias
habiles siguientes revisara y en su caso autorizara la estimacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numericas, las partes tendran 2 (dos) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision, para
conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion,
sin considerar ningun tipo de retribucion adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas.

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la residencia de supervisién designada por "LA JAPAMA" para
tales efectos. La fecha de aceptacién y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora de obra.
"LA JAPAMA" cubrirda a "EL CONTRATISTA" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 30
(TREINTA) dias naturales contados a partir de la fecha de recepcién satisfactoria por parte de la residencia de supervision.
“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los
Requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su presentacion
incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros. Los pagos de las estimaciones no se

Consideraran como aceptacion plena de los servicios, ya que “LA JAPAMA" tendra el derecho e
faltantes o mal ejecutados, y en su caso, el pago en exceso que se haya ef§ctuado.

lamat por los servicios
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Cuando sin estar terminada la totalidad de los servicios, si a juicio de “LA JAPAMA” existen servicios terminados y estas
partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion.

En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los servicios. Cuando “LA JAPAMA” rescinda
administrativamente este contrato por causas imputables a “EL. CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de
“LA JAPAMA" |a que liquidara el importe de los Servicios que decida recibir. No se considerara pago en exceso cuando las
diferencias que resulten a carge de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si
dicho pago no se hubiera identificado con anteriaridad.

El pago de las estimaciones se tendré por autorizadas cuando “LA JAPAMA” omita resolver respecto de su procedencia,
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia
de la obra. En todos los casos, el residente de obra deberd hacer constar en la bitacora, la fecha en que se presentan las
estimaciones. En caso de que “EL. CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 6 (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”,
debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos. El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se
efectuara en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los
Ultimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse. La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera
constar por escrito, acompafiado de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio
alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en un término no
mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A
los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad. Si
“EL CONTRATISTA" realiza servicios por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “LA
JAPAMA”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por |a ejecucién de los servicios excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de los servicios. Tratandose de
pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los
gastos financieros correspondientes, confoerme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que sean determinadas y hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA JAPAMA",

Las estimaciones y la liquidacién aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacién de los servicios, ya que
"LA JAPAMA" se reserva expresamente el derecho de reclamar por los servicios faltantes mal ejecutados o por pago de lo
indebido.

SEPTIMA: LUGAR DE PAGO.

Las partes sefialan como lugar de pago de las estimaciones, las oficinas de la Subgerencia de Contabilidad, de la Junta de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, ubicadas en: Angel Flores Nte S/N Col. Centro, CP 81200; en Los
Mochis, Ahome, Sinaloa.

OCTAVA: GARANTIAS.

"EL CONTRATISTA", a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato debera presentar ante
"LA JAPAMA" dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a partir de la fecha en que reciba copia del Dictamen de
adjudicacion, una poliza de fianza que garantice el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del importe del contrato, otorgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de "LA JAPAMA". Si transcurrido el plazo no hubiere otorgado la fianza

Respectiva. "LA JAPAMA" podra proceder a la rescision administrativa del contrato. Cuando |a ejecucién de los servicios se
realice conforme lo estipulado en el contrato y rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo
Conducente, a los términos sefialados en esta clausula en el concepto de que para el primer e;ercacuo la fianza debera
garantizar el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto autorizado para el propio ejercicio y en los ejercigias subsecuentes, la
fianza debera ajustarse al monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10 % (DIEZ POR Cl ) del monto de la
inversion autorizada para los servicios en el gjercicio de que se frate. )
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El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por el "EL CONTRATISTA" ante "LA JAPAMA" dentro de los 15
(QUINCE) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la
autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente. Mientras "EL CONTRATISTA" no entregue la poliza
en donde la compania de fianzas convenga en aceptar los requisitos que mas adelante se sefalan, el contrato no surtird
efecto. Si transcurriese el plazo que se fija a "EL CONTRATISTA", en el parrafo primero, sin que se entregue la poliza de
fianza, el contrato se extinguira de pleno derecho y en consecuencia, "LA JAPANMA" y "EL CONTRATISTA" dejaran de
tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato, su objeto y sus antecedentes.

La poliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la
otorgue:

a). Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefialados en la Ley de Obras Publicas
del Estado de Sinalea, para las dependencias y entidades de la administracion publica Estatal y Municipal.

b). Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

c). Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga y espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente.

d). Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable el acta de: entrega recepcion de los servicios

comprendidos en el presente contrato, debidamente requerida.

e). Que la compaiia afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 279, 280 y 178 y demas
relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor.

f). Que la fianza garantiza la ejecucion total de los servicios, asi como la buena calidad de los mismos
conforme a las especificaciones que rigen en esta materia.

"EL CONTRATISTA" a efecto de mantener actualizadas las fianzas a favor de "LA JAPAMA" debera de presentar ante ésta,
los documentos que demuestren la renovacion de las garantias, en todos los casos en que se le autorice prorroga de la
vigencia de los actos del preserte contrato, en los términos de Ley. Para los efectos de la Ley de Obras Publicas del Estado
de Sinaloa, "EL CONTRATISTA" garantizara los servicios dentro de los 15 (QUINCE) dias habiles siguientes a la recepcién
formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto total
ejercido para responder de los defectos que resulten de la realizacién de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incumdo en su ejecucion. En el caso de presentarse vicios ocultos o defectos en la
realizacion de los servicios recibidos, "LA JAPAMA" lo comunicara de inmediato y por escrito, a "EL CONTRATISTA" y a la
institucion afianzadora, y la flanza continuara vigente un afo después que "EL CONTRATISTA" corrija los defectos y
satisfaga las responsabilidades a cargo de este, y a favor de "LA JAPAMA". La fianza garantizara durante un periodo de 12
meses (que empezaran a contar una vez firmada el acta de entrega recepcitn), los defectos o vicios ocultos que pudieran
resultar de los servicios ejecutados y de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el contrato respectivo.

La pdliza en que sea expedida la fianza de vicios ocultos, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

a). Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefalados en la Ley de Obras Publicas
del Estado de Sinaloa, para las dependencias y entidades de la administracién publica Estatal y Municipal.

b). Que la fianza estara vigente durante un periodo de doce meses a partir de la fecha de firma del acta de
entrega recepcion de los servicios.

c). Que la compaiiia afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 279, 280 y 178 demas
relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor.

d). La presente fianza permanecera en vigor desde la fecha de expedicidén y durante la substanciacion de
todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucion definitiva4r autoridad
competente, debiendo otorgar nueya fianza en el caso de que transcurra el plazo de eMmeses fijado en
la misma.
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NOVENA: AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando
ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los
servicios aln no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por
escrito el aumento o reduccion correspondiente. La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento que se
cita en la ley de obras publicas del estado de Sinaloa. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la
terminacion de los servicios contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio de este contrato; el costa por financiamiento estara sujeto a las
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta. Cuando el porcentaje del ajuste de los
costos sea a la alza, serd “EL CONTRATISTA” el que lo promueva; si es a la baja, sera “LA JAPAMA” la que lo realice. “EL
CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al periodo que
los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “LA JAPAMA”, por lo que transcurrido
dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” la solicitud de ajuste de costos, precluird el derecho de éste para
reclamar el pago. “LLA JAPAMA” dentro de los 60 (sesenta dias) naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste
de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para la realizacién
de los servicios objeto del presente contrato "LA JAPAMA" y "EL CONTRATISTA", han determinado para dar cumplimiento
a la Ley de Obras Publicas del =stado de Sinaloa, que se refieren al aumento o reduccién de los costos de los servicios aln
no ejecutados, se aplicara lo establecido en la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa.

DECIMA: SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de "LA JAPAMA", sea necesario llevar a cabo servicios extraordinarios que no estén comprendidos en el
proyeclo y en el programa, se procedera en la forma que a continuacion se indica:

I. SERVICIOS EXTRAQORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

a). Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los servicios de
que se trate "LA JAPAMA" estara facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecucion y éste se
obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b). Si para estos servicios no existieran conceptos y precios en el contrato, y "LA JAPAMA", considera factible
determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya
establecidos en el contrato procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de "EL CONTRATISTA"
y éste estara obligado a ejecutar los servicios conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccion de los servicios, asi como la responsabilidad por la ejecucion eficiente y correcta de
la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de "EL CONTRATISTA". Ademés, con el fin de que "LA
JAPAMA" pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, "EL CONTRATISTA",
preparara y sometera a la aprobacion por escrito de "LLA JAPAMA" los planos y programas de ejecucion respectivos. En este
caso de servicios extraordinarios "EL CONTRATISTA™ desde su iniciacion deberd ir comprobando y justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de "LA JAPAMA", para formar los documentos de pago a que se
refiere la Clausula Sexta de éste contrato. En todos estos casos, "LA JAPAMA" dara por escrito en la bitacora de la obra a
"EL CONTRATISTA" la orden de servicios correspondiente. En tal evento, los canceptos, sus especificaciones y los precios
unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del documento gue se
suscriba.

Il. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR ADMINISTRACION DIRECTA.

Si "LA JAPAMA" determinara no encomendar a "EL CONTRATISTA" los servicios extraordinarias por los procedimientos a
que se refiere el inciso |, podra realizarlos en forma directa.

Ill. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TERCERA PERSONA.

Si "LA JAPAMA™" no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los incisos | y |l de ésta Clausula, podra a su juicio
encomendar la ejecucion de los servicios extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

Para la supervision y control de la obra "LA JAPAMA" designara un representante, mismo que darg
por escrito en bitacora las instrucciones qye estime pertinentes relacionadas con su ejecuciQn 7
como las modificaciones que en su caso orene "LA JAPAMA". i
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Es facultad de "LA JAPAMA" & de quien ésta designe, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en
la ejecucion de los servicios, ya sea en el sitio de éstos 6 en los lugares de adquisicién, depositos ¢ fabricacion.

Por otra parte, "EL. CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los servicios por todo el tiempo que dure la ejecucion de
los mismos un representante, el que debera conocer el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar
los servicios a que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente las
estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA", en todo lo
referente al contrato. El representante de "EL CONTRATISTA", previamente a su intervencion en los servicios, debera ser
aceptado por "LA JAPAMA", que calificara si relne los requisitos sefialados, En cualquier momento, a su juicio, "LA
JAPAMA" podra solicitar el cambio de representante de "EL CONTRATISTA" y éste se obliga a designar a otra persona
que reuna los requisitos sefialados.

DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de servicios consignadas en el contrato son aproximadas y, por lo tanto,
sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos
establecidos anteriormente.

DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a "EL CONTRATISTA" le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitara
oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud,
anexando el programa de obra debidamente detallado (por concepto) que propone. LA JAPAMA™ resolvera en un plazo no
mayor de 30 dias calendario sobre la justificacion y procedencia de la prérroga, y en caso de que lo estime conveniente "LA
JAPAMA" autorizara las modificaciones correspondientes. Para lo cual debera revisar los programas propuestos en las
bases del concurso para este contrato.

DECIMA CUARTA: RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES.

"LA JAPAMA" recibira los servicios objeto de este contrato hasta que sean terminados en su totalidad, siempre y cuando
hubieren sido realizados de acuerdo con las especificacicnes convenidas y demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, "EL. CONTRATISTA" realizara por escrito la notificacion de la terminacion de los servicios, adjuntando la
documentacién siguiente:

Relacion de las estimaciones O gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor 6 en contra, saldos, plano de obra
terminada, todos los reportes de control de calidad, asi como las constancias de las pruebas de instalacién de tuberias, que
expide la supervision de "LA JAPAMA". "LA JAPAMA" verificara dentro de los 30 (TREINTA) dias naturales siguientes, que
los servicios estén debidamente concluidos. La recepcion de los servicios se hara dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales
siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacion.

Independientemente de lo anterior, "LA JAPAMA", podrd efectuar recepciones parciales de obra en los casos que a
continuacion se sefialan:

a). Cuando "LLA JAPAMA" determine suspender los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrird
a "EL CONTRATISTA" el importe de los servicios ejecutados, de acuerdo con la Clausula Décima Octava.

b). Cuando de comun acuerdo "LA JAPAMA" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente
el contrato. En este caso, los servicios que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a
lo establecido en este contrato.

c). Cuando "LA JAPAMA" rescinda el contrato en los términos de la Clausula Vigésima, la recepcion parcial
quedard a juicio de "LA JAPAMA" liquidando a "EL CONTRATISTA" el importe de los servicios que
decida recibir.

d). Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, en este caso, se sujetara a lo dispuesto por la
resolucion Judicial.

Tanto en el caso de recepcién total, come en aquellos a que se refieren los incisos: a), b) y ¢), se procedera a recibir los
servicios de que se trate, siempre y cuando se encuentren totalmente terminados, dentro de un plazo de 30 (TREINTA) dias
naturales contados a partir de la fecha de verificacion, que de su terminacién haga "LA JAPAMA", del requerimiento de
entrega que ésta haga 6 de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos anteriores
levanténdose al efecto acta respectiva, y se procederé a formular la liguidacion correspondiente.
Si al recibir los servicios, y efectuarse la liquidacion correspondiente, existieren responsabilidades debidamente comprobadas
para con "LA JAPAMA" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de los mismos se deducir‘-;: dgflas cantidades
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Pendientes de cubrirsele por los servicios ejecutados y si no fueren suficientes, se hara efectiva a la fianza otorgada por "EL
CONTRATISTA". Si al recibirse los servicios existieren reclamaciones de "EL. CONTRATISTA" pendientes de resolver, se
decidira sobre las mismas a mas tardar en un plazo de 30 (TREINTA) dias naturales a partir de la reclamacion por escrito.

La recepcion parcial ¢ total de los servicios y su pago, se efectuaréan sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por
concepto de retenciones 6 sanciones en los términos de este contrato.

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DE "El. CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de la ejecucion de los servicios objeto de éste contrato. Cuando éstos no se
hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato 6 conforme a las érdenes de "LA JAPAMA" dadas por escrito,
esta ordenara su reparacion 6 reposicion inmediata con los servicios adicionales que resulten necesarios, que hara por su
cuenta "EL. CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, si "EL CONTRATISTA" no
atendiere a los requerimientos de "LA JAPAMA" esta podra encomendar a un tercero 6 hacer directamente la reparacién 6
reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables con cargo a "EL CONTRATISTA™.

En este caso "LA JAPAMA", si lo estima necesario, podra ordenar la suspension tatal ¢ parcial de los servicios contratados,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion. Si "EL. CONTRATISTA" realiza servicios por
mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la gjecucion de los servicios
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello. "EL CONTRATISTA" queda obligado a ejecutar los
conceptos contratados, de acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases del concurso. "EL
CONTRATISTA", debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via plblica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga
establecidas "LA JAPAMA" para la ejecucion de los servicios, para lo cual se obliga a obtener las instrucciones
correspondientes. "EL CONTRATISTA" sera responsable de los dafios y perjuicios gue cause a "LA JAPAMA" 6 a terceras
personas, con motivo de la ejecucion de los servicios, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por "LA JAPAMA" ¢ por violacién a las leyes y reglamentos aplicables. Los riesgos, la
conservacion y la limpieza de los servicios hasta el momento de su entrega, en los términos de la Clausula Décima Cuarta
seran a cargo de "EL CONTRATISTA". Cuando apareciesen defectos ¢ vicios ocultos en los servicios dentro del afio
siguiente a la fecha de recepcion de los mismos por “LA JAPAMA", ésta ordenara su reparacion ¢ reposicion inmediata, que
hara por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucion por ello. Si "EL. CONTRATISTA" no atendiere
a los requerimientos de "LA JAPAMA", esta podra encomendar a un tercero é hacer directamente la reparacion 6 reposicion
de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a "EL CONTRATISTA" o a la fianza
otorgada en el acto de recepcién de la obra.

DECIMA SEXTA: CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO.

"EL CONTRATISTA" no podra ceder sus derechos de cobros sobre las estimaciones que por obra ejecutada le expida "LA
JAPAMA", sin la aprobacion expresa, previa y por escrito de "LA JAPAMA", dicha aprobacion podra darse a condicion de
que se mantengan las garantias otorgadas por "EL CONTRATISTA". Si con motivo de la cesién de derechos de cobro,
solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION DE LOS SERVICIOS.

“LA JAPAMA” podra suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los servicios contratados por
causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no
podra prorrogarse o ser indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA JAPAMA" la
notificara por escrito a “EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los servicios, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de
construccién. La fecha de terminacion se prorrogard en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimeo los requisitos establecidos por la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa. Cuando la suspension se
derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA”,
debiendo unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion
de los servicios, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando
los servicios resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse
mediante la celebracién de un convenio en los términos de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa, siempre que no
se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”. No sera
motivo de suspension de los servicios, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacion
permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA"”. En o de que no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensionyle los servicios, “LA JAPAMA" podra dar hado anticipadamente este
contrato. El presente contrato podra contindgr produciendo todos sus efectos legaleg| que haya desaparecido la
causa que motivd dicha suspension.
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DECIMA OCTAVA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" est4 ejecutando los servicios objeto de éste contrato de acuerdo con el programa y
montos mensuales de obra propuestos por "EL CONTRATISTA" y aprobados por "LA JAPAMA", ésta comparara
mensualmente si el importe de los servicios ejecutados coincide con el de los que debieron realizarse, en los términos de
Dicho programa; en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, los servicios mal ejecutados se tendran por no
realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el imparte de los servicios reaimente e;ecutados
es menor que el de los que debi6 realizarse, "LA JAPAMA™ podra retener a "EL CONTRATISTA" en total, el 10 % (DIEZ
POR CIENTO) de la diferencia de dichos importes, multiplicando por el Nimero de meses transcurridos desde la fecha
Sefialada para la iniciacién de los servicios, hasta la de la revision.

Por lo tanto mensualmente se le hara a "EL CONTRATISTA" la retencion o devolucion que corresponcla, a fin de que la
retencidn total sea la indicada. 5i de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al eféctuarse la comparacién correspondiente
al ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio de "LA JAPAMA" a titulo de
pena convencional por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por causas no imputables a "EL CONTRATISTA" ya que, en tal evento, "LA JAPAMA" autorizara las
modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual "EL CONTRATISTA" presentara por escrito los motivos y el programa
detallado correspondiente.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", se haran
efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes, o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el
orden indicado. En caso de que "LA JAPAMA", con base en lo establecido en la Clausula siguiente, opte por la rescision del
contrato, la sancion que por tal concepto se aplicara a "EL CONTRATISTA" sera aquella a que se refiere la misma Clausula,
y se destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescisién se hayan retenido a "EL. CONTRATISTA",
ademas de aplicar, si hay lugar a ello |a fianza otorgadas conforme a la Clausula Octava.

DECIMA NOVENA: RESCISION DEL CONTRATO.

“LA JAPAMA" podra, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a
cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL
CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun proceda, en
el caso de que el anticipo no se encuentre totalimente amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL
CONTRATISTA” la resolucién de la rescisidn administrativa del contrato.

Cuando “LA JAPAMA” sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por escrito a “EL CONTRATISTA” el
incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato,
relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”,
dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del
procedimiento de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo
caso “LA JAPAMA" resolvera lo procedente dentro de los de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere
recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA";

En tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal
y obtenga la declaracidn correspondiente. Transcurrido el término de 15 (quince) dias concedidos a “EL CONTRATISTA"
para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si
después de analizar las razones aducidas por éste, “LA JAPAMA" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por
escrito la resolucion que proceda.

No obstante lo anterior dentro del finiquito, “LA JAPAMA” podra junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes. “LA JAPAMA” procedera a la rescision
administrativa de este contrato cuando “EL. CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causas:

1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los servicios objeto de este contrato una vez entregados los anticipos
correspondientes.

2.- Si suspende injustificadamente los servicios ¢ se niega a reparar 6 reponer alguna parte de ellos que
hubiere sido rechazada como defectuosa por "LA JAPAMA".

3.- Si no ejecuta los servicios de conformidad con lo estipulado, ¢ sin motivo justificado no acata las 6rdenes
dadas por escrito por "LA JAPAMA" 6 por quien ésta designe.

4.- Si no da cumplimiento al progrgma de trabajo, y a juicio de "LA JAPAMA", e| 334 puede dificultar la
terminacion satisfactoria de las opras en el plazo estipulado. \
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5.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter laboral.
6.- Si es declarado en estado de quiebra 6 suspension de pagos.
7.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la Clausula Décima

Sexta de: este contrato,

8.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA JAPAMA" 0 a quien esta designe, las facilidades y datos necesarios
para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajo.

9.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra,

10.- En general, por incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las estipulaciones

contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las Leyas o Reglamentos aplicables.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por “LA JAPAMA”, ésta
procedera a tomar inmediatamente posesion de los servicios ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas y en su caso. proceder a suspender los servicios, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los servicios.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA JAPAMA”, en un término de 10 (diez) dias naturales,
siguientes a la fecha de la notfificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este
contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los servicios.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA”, “LA JAPAMA”
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendré de cubrir los importes resultantes de servicios ejecutados aun
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (ireinta) dias naturales
siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de la resolucion de rescision administrativa y hecha que sea la notificacion
se procedera a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los servicios aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
programa de trabajo, asi como lo relativo & la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados a “EL CONTRATISTA”. “LA JAPAMA" podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendc fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de unas o de otro.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de "EL CONTRATISTA", a cualquiera de las obligaciones consignadas en
este contrato, "LA JAPAMA" podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas
o bien declarar administrativamente la rescision del contrato, conforme al procedimiento que se sefiala en la Clausula
siguiente:

VIGESIMA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

Si "LA JAPAMA" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan
en la Clausula anterior, lo comunicara a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de que éste, en un plazo de 15
(QUINCE) dias naturales, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones.

Si transcurrido el plazo "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones
aducidas por éste "LA JAPAMA" estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucidn que proceda conforme a
lo establecido en los dos ultimos parrafos de la Clausula que antecede, la que comunicara a "EL CONTRATISTA" dentro de
los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que emita dicha resolucion.

VIGESIMA PRIMERA: RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

"EL CONTRATISTA" como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de la obra materia de éste contrato. sera
el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus

trabajadores presentaren en su contra ¢ de "LA JAPAMA" en relacion con los servicios objeto de éste contrato.
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VIGESIMA SEGUNDA: SUMINISTROS.

NO APLICA.

VIGESIMA TERCERA: LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA.

l.- "EL CONTRATISTA" se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosgques comprendidos en
las zonas en que se ejecuten los servicios objeto de éste contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin, igualmente, "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso al representante de "LA
JAPAMA", de la existencia de incendios en los bosques, de su localizacién y magnitud, asi mismo para los
casos de inundaciones 6 afectaciones por ciclones.

.- "EL CONTRATISTA" tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud, la aparicion
de cualquier brote epidémico en la zona de los servicios objeto de éste contrato y coadyuvar de inmediato a
combatirio con los medios de que disponga. También enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen los servicios objeto del
contrato.

VIGESIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LA JAPAMA” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas,
modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el
25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas o
los tratados.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad del servidor
publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno,
afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse
para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas o de los
tratados.

Las modificaciones a este contrato podrén realizarse lo rismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion o monto
del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de
variaciéon se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto que si es al monto, la
comparacién sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

= Las modificaciones al plazo de ejecucion de los servicios, seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun? cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo documento.
El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion de los
convenios modificatorios 0 adicionales, segun sea el caso, considerandose éstos parte de este contrato y obligatorias para
“EL CONTRATISTA” y “LA JAPAMA” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA QUINTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA JAPAMA” podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o
fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los servicios, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad total o
parcial de actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad emitida por la secretaria de
la funcién pablica, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los servicios, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa, pagando a “EL
CONTRATISTA” los servicios ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaci
bitacora, debiendo “LA JAPAMA" levgntar acta circunstanciada en la que se cont
indicados por la Ley de Obras Publicas Estado de Sinaloa.
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Una vez notificada por oficio la terminacién anticipada de este contrato a “EL CONTRATISTA” por “LA JAPAMA", ésta
procedera a tomar inmediata posesién de los servicios ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, proceder a suspender los servicios, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los servicios.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA JAPAMA”, en un términa de 10 (diez) dias naturales, contados a
partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada del contrato, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los servicios.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de conformidad con lo establecido
en los articulos 139, 140, 141, 142 y 143 del reglamento de la ley de obras pUblicas y servicios relacionados con las mismas.

VIGESIMA SEXTA: RECEPCION DE LOS SERVICIOS.

Al concluir los servicios, “EL. CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “LA JAPAMA”, a través de la bitacora o por
escrito. la terminacion de los servicios objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos
que lo soporten e incluird una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra,
y “LA JAPAMA” en un término de 20 (veinte) dias naturales, verificara que los mismos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los servicios, “LA JAPAMA" encuentra deficiencias en la terminacién de los mismos, debera
solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el
presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los servicios se podra prorrogar por el periodo que
acuerden “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA
JAPAMA” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los servicios, “LA JAPAMA” en un término de 15 (quince) dias naturales, procedera a
la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente que contendrd como minimo los
requisitos que se indican en la ley de obras publicas del Estado de Sinaloa, quedando los servicios bajo su responsabilidad.

“LA JAPAMA" podra efectuar recepciones parciales de servicios en los casos que a continuacion se detallan, siempre y
cuando se satisfagan los requisitos que también se sefialan a continuacion:

a).- Cuando “LA JAPAMA" determine suspender los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrird a “EL
CONTRATISTA” el importe de los servicios ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los servicios objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada |a totalidad de los servicios, si a juicio de “LA JAPAMA” existen servicios lerminados y estas
partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos casos se levantara el acta de
recepcion fisica y parcial de los servicios.

¢).- Cuando “LA JAPAMA” dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a “EL. CONTRATISTA” los servicios
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados
y se relacionen directamente con los servicios objeto del presente contrato.

d).- Cuando “LA JAPAMA” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la
recepcion parcial quedara a juicio de “LA JAPAMA”, la que liquidaré el importe de los servicios que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto por la
resolucion judicial.

VIGESIMA SEPTIMA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LA JAPAMA" y “EL
CONTRATISTA” en este contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de
los servicios.

“LA JAPAMA™ debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su superintenderte de
construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de acudir
al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el articulo 141 del
reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

El finiquito debera ser elaborado por “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 dias naturales siguientes a la
fecha del acta de recepcion fisica de los servicios, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiende’exponer, en su caso, las
razones de la aplicacion de las penas conveficionales o del sobrecosto de los servicios.
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De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “LA JAPAMA" para
su elaboracion dentro del término sefialado en el péarrafo anterior, “LA JAPAMA” procedera a elaborarlo, debiendo
comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA™ dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha
de su emisidn; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra el término de 15 (quince)
dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara
por aceptado. Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA JAPAMA” debera liquidarlos
dentro del termino de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “LA JAPAMA”, el importe
de los mismos se deducira de las cantidades pendienies de cubrir por concepta de servicios ejecutados y si no fueran
suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, méas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la ley de ingresos de la federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias naturales, desde que sean determinadas y hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA JAPAMA”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA JAPAMA” podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los defechos y obligaciones asumidos por “LA
JAPAMA” y “EL CONTRATISTA" en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados por el
articulo 143 del reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiguito, el
documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones de “LA JAPAMA" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo agregar unicamente una manifestacion de
“LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA"” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los
derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término
indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA
JAPAMA” y “EL CONTRATISTA" en este contrato.

VIGESIMA OCTAVA: OTRAS MODALIDADES ESPECIFICAS.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar las facturas a favor de "lLA JAPAMA" de todos los bienes que se adquieran al
amparo de este contrato, aun de aquellos que estén incluidos en el catalogo de precios unitarios en vigor. La facturacion se
hara por unidades completas y por separado segun el caso, haciendo mencion de las caracteristicas particulares de cada
parte, anotando ademas el nimero y fecha de este contrato y el nombre de "EL. CONTRATISTA™.

VIGESIMA NOVENA: INTERVENCION.

Las correspondientes Dependencias del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, tendran en este contrato las intervenciones
que les sefialan las leyes organicas de la Administracién Publica Federal, Estatal y Municipal, de Obras Publicas del Estado
de Sinaloa y la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal, Estatal y Municipal, sus Reglamentos y demas
disposiciones legales aplicables.
EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias competentes
conforme a dichas disposiciones.

TRIGESIMA: JURISDICCION.

Para la interpretacion y cumplimiento de éste contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el
mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, por lo
tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenido, lo ratifican y firman al calce
y al margen en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, para que surta sus efectos a partir del dia 10 de Febrero de 2016.

Por "LA JAPAMA"

LIC. JAIME ALBERTO FEL
Gerente General de Japama.

OAE MERCADO.
Represénfante legal.
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