Junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome

JAPAMA el

Contrato de obra
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO NUMERC: JAP-PROTAR-SAN-CPN-14-22 QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA JAPAMA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C C LIC. JAIME ALBERTO FELIX REZA
EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL Y A LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA Y OBRAS EXPERTAS, S.A. DE
CV REPRESENTADO POR EL C. LIC. RUBEN GONZALEZ ARBALLO EN SU CARACTER DE APODERADQ LEGAL A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA"

El presente contrato se formaliza al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas
DECLARACIONES

"LA JAPAMA" declara que

11 Es un organismo Publico descentralizado de la administracion Municipal con personalidad juridica y
patrimonio propios. que se cred por decreto Mumicipal Num, 27 de fecha 19 de Abril de 2001 y publicado en
el periodico oficial "El Estado de Sinaloa”. Numero 059 de fecha 16 de Mayo del mismo aiio. y se rige por lo
establecido en la Ley de Agua Polable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa

? Tiene atnbuciones para administrar. operar, mantener ampliar y mejorar los sistemas y servicios de Agua
Paotable y Alcamarillado en el Municipio de Ahome, de conformidad con las atribuciones que le confieren los
articulos 2 y 16 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa

El C. Lic. Jaime Alberto Felix Reza, en su caracter de Gerente General y Secretario del Consejo
Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome con fundamento en el
ariculo 36 parrafo tercero de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa y en gjercicio del
poder amplisimo que se le confiere por mandato del articulo 18 Fraccion | de la Ley de Agua Potable y
Alcantanilado del Estado de Sinaloa mismo que se formalizé por medio de la escritura publica de fecha 10
ge Enero de 2014 cuyo numerg es 18 855 (Dieciocho Mil Cehocientos Cincuenta y Cinco), de la notaria
publica No 155 (ciento cincuenta y cinco). del Estado de Sinalea, a cargo del Lic Jesus Antonio Vega
barra con ejercicio y residencia en ia ciudad de Los Mochis. Sinaloa, se encuentra facultado para celebrar
el presente contrato

14 Para cumplr con sus finalidades, requiere la contratacion de empresas particulares para llevar a cabo la
eecucion de obras y la contratacion de las adquisiciones necesarias para la consliuccion, consemvacion,
mantenimiento. rehabilitacicn y ampliacion de los sistemas de su Junsdiccion y todas aquellas operaciones
que sean necesarnas para el cumplhmento de los fines antes mencionados

15 De conformidad con el articulo 12 de la Ley quela rige, tener establecido su domiciho en el edificio ubicado
en Avenida Angel Flores y Serdan s/ncel Centro de la ciudad ae Los Mochis. Sinaloa

5 Que los fondos con los gque se higuidaran los trabajos. provienen gel Programa de Tratamiento de Aguas
Residuales (PROTAR) formalizado en cficio de Autonzacion numero CEAPAS/ATIVE/0221/2014, Enviado
y firmadeo por el Director General del Organismo de Cuenca Pacifico Norte Lic. Saul Sanchez Felix y
por el vocal ejecutivo de la CEAPAS Ing. Evelio Plata Inzunza, El dia 07 de Abril de 2014,

186 Que el presente contrato se realiza mediante la modalidad de Convocatornia Publica Nacional, con acta de
comunicacion del fallo el dia 08 de Julio de 2014.

=p

I "EL CONTRATISTA" deciara que

21 Es una persona moral regida por las leyes de este pais conshtuida legalmente convimendo en seguirse
considerande como Mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun
Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho denvado de
este contrato
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22 £l Lic. Ruben Gonzalez Arballo. acredita su caracter de apoderado legal con el testimonio de la Escritura
Publica Num 10113 Volumen XXXV de fecha 27 de Abnl de 2011 del Notario Publico Num 127 Lic
Ruben Elias Gil Leyva. Con domicilio en ia Ciudaa de Culiacan en el Estado de Sinaloa

23 Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico bajo el numerc COE-110427-HB7

24 Se encuentra inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social con el numero de registro patronal E49-
89268-10-3
25 Senala como su domicilio en carretera Culiacan el Dorado 11081 Sur, Campo el Diez.,, Culiacan,

Sinaloa . mismo que se considera, para todos los efectos legales mientras no se senale por escrito otro
distinto, que se denven del presente contrato

26 Tiene capacidad jundica para confralar v reune las condiciones tecnicas econamicas y demas elementos
necesanos para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de esle contrato

2 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento para las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Federal
Estatal y Municipal. asi como las normas para construccion e instalaciones y ce calidad de los materiales
vigentes para este tipo de cbra Las especficaciones generales y particulares el proyecto. el programa de
trabajo, los montos mensuales de la obra denvados del mismo. el documento en que se consignan los
precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas y el procedimiento gue se seguira en su caso
para el ajuste de los cecstos, anexos que debidamente firmados por las partes integran el presente
contrato, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos

28 Ha inspeccionado y revisado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato. a fin de considerar
todos los factores que de alguna manera intervienen en su ejecucion

29 Al momento de suscnbir el presente contrato se encuentra al cornente en el pago de las cuolas Obrero
Patronales y de cualquier otra obligacion fisca! ante las autondades Hacendarias y se obhiga a continuar
cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes senaladas durante el periodo
de ejecucion de la obra objeto del presente contrato

210 tiajo protesta de decir verdad. no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 51 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Il Las partes declaran que

31 En atencion a su naturaleza a sus funciones atrbuciones y capacidad estiman convenentes la
celebracion del presente instrumento. el cual se ajusta a las disposicianes juridicas vigentes sobre la
materia al tenor de ias siguientes

CLAUSULAS

O

PRIMERA: DEL OBJETO. W

"LA JAPAMA®" encomienda a "EL CONTRATISTA" Ia realizacion de !a obra consistente en “CONSTRUCCION DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN."

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion acatando para ello los diversos ordenamientos nermas y anexos
senalados en el inciso 2 7 de la segunda declaracion de este contrato. asi como las normas de construccicn vigentes en el
lugar donde deben realizarse los trabajos. mismas que en este aclo se tienen por reproducidas COmo si se insertase a 'a letra
para que surtan los efectos legales correspondientes
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SEGUNDA: DEL IMPORTE.

Elimporte de este contrato es de $ 21, 991,229.37 (son: Veintiun Millones Novecientos Noventa y Un Mil Doscientos
Veintinueve Pesos 37/100 m. n.). Adicionaimente el 16 % del impuesto al valor agregado (IVA) por la cantidad de § 3,
518,596.70 (Son: Tres Millones Quinientos Dieciocho Mil Quinientos Noventa y Seis Pesos 70/100 M.N.)

El importe total es por la cantidad de $ 25, 509.826.07 (Son: Veinticinco Millones Quinientos Nueve Mil Ochocientos
Veintiseis Pesos 07/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION: (150 DIAS NATURALES).

"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objelo de este contrato el dia 10 de Julio de 2014 y terminarla a mas
tardar el dia 06 de Diciembre de 2014, de conformidad con el programa de obra

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION.

“LA JAPAMA" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA". el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato asi como los dictamenes permisos, licencias y demas autonizacianes gue se requieran
para su realizacion

QUINTA: ANTICIPOS.

"LA JAPAMA" le otorgara a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe del contrato. para la
nslalacion de almacenes. traslado de equipo elc e inicic ¢e los trabajos objelo de este instrumente

Adicionalmente se otorgara un anticipo del 20% (VEINTE POR CIENTO) del mporte del contrato para la compra y produccion
de matenales de construccion. adquisicion de equipgs y accesorios tuberias materiales de instalacion permanente y demas
INsuUMos unicamente para esta obra

El total de los anticipos antes mencionados importa la cantidad de $ 7, 652,947.82 (Son: Siete Millones Seiscientos
Cincuenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Siete Pesos 82/100 M.N.). incluye ['VA

En Jas asignaciones subsecuentes no se otorgara anticipo para la inslalacion de almacenes traslado de equipo etc . i para
la compra de matenales y demas insumas. per lo cual "EL CONTRATISTA" debera consicerar lo correspondiente en la
integracion de su propuesta

El otorgamiento y amortizacion de los anlicipos citados anteriormente se sujetara a los procedimientos establecidos al
respeclo por la Ley de Obras Pubiicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas normas complementarias

Con el objeto de que "LA JAPAMA" compruebe |a correcta aplicacion de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente podra
practicar revisiones y auditorias en cualquier tempo Para tal efecto "EL CONTRATISTA" debera car a "LA JAPAMA” las
facihidades necesanas y acreditar fehacientemente la aplicacion de los anticipos con las facturas de los pagos hechos a sus
proveedores en materia pnma. maternales y equipo para instalaciones permanentes para la obra objete de este contrato

La documentacion que acredite la correcta aplicacion de los anticipos. debera entregarse por separado a quien designe LA
JAPAMA'" para estos casos

La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente con cargo a las estimaciones que pot trabajos ejecutados se formulen
debiéndose hauidar el faltante por amortizar en las estimaciones finales

Para garantizar la correcla aplicacion de los anticipos "EL CONTRATISTA" debera presentar dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la fecha en que recba copia del falo de adjudicacion a "LA JAPAMA™ fiarza gue garantice el 100%
del importe de los anticipos otorgada por Insttucion Mexicana debidamente autorizada a favor y satisfaccion de LA
JAPAMA" y los anticipes correspondientes se entregaran, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la presentacion de la
referida fianza

La fianza olorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipes se cancelara cuando "EL CONTRATISTA" naya
amortizado el importe total de! mismao previa autonizacion por eéscrite de "LA JAPAMA™

El atraso en la entrega del anticipo sera motive para diferr sin modificar. en igual plazo. el programa de ejecucion pactado
formalizande mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacion S "EL CONTRATISTA" no entrega la garantia
de los anticipos. no procedera el difermiento y por lo tanto debera iniciar Ia obra en la fecha establecida

En el caso de que “"EL CONTRATISTA" ¢estine el imporie de los anticipos a fines distirtos a los estipulados en esta misma
clausula "LA JAPAMA" podra exigir de inmediato a "EL. CONTRATISTA" Ia devolucion de los anticipos Con sus accesoros
o bien optar por la rescision administrativa del contrato de conformidad con o gue al efecto se establece en la Clausula
Decima Novena del mismo estos sin perjuicio de as sancones establecidas en el Codigo Penal para el estado de Sinaloa

Si "EL CONTRATISTA"™ no amortiza los anticipes en |a fecha convemda par causas que le sean imputables o si los destina a
fines distintos de los pactados debera reintegrar a "LA JAPAMA" las canticades pendientes de amortizar mas [os intereses
correspondientes. conforme a una tasa que sera gual a 'a astablec:da por |2 Ley de Ingresos de la Federacion en los casos
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De prorroga para el pago de Creditos Fiscales Los cargos se calcularan sobre las cantdades pendientes de pago en cada
caso y se computara por dias calendario desde la fecha de pago hasla la fecha ern que se pongan efectivamente las
cantdades a disposicion de "LA JAPAMA"

La pohza de fianza que garantice la correcta aplicacion del anticipo, debera contener las siguientes declaraciones expresas

a) Que se ctorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 48 de la Ley de QObras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas y el reglamenrto vigente, para las Dependencias y Entidades de la
Administracion Publica Federal Estatal y Municipal

b) Que la fianza se otorga en los términeos del presente contrato

c) Que la hanza continuara wvigente en el caso de gue se otorgue prorroga y espera al deudor. para el
cumpliriento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
exlemporaneamenie

d) Que para ser cancelada la fianza sera requisito ndispensable la conformidad expresa y por escrito de "LA
JAPAMA" que la producira cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad

=l Que la compania afilanzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulcs 93, 93 Bis |, 94 118
118 Bis Y demas relativos de la Ley Federal de Fianzas en vigor

f “LA JAPAMA" gueda facultada para deducir en las ultimas estimaciones de obra el saldo restante por
amartizar de los anticipos otorgados

SEXTA: FORMA DE PAGO.

Las partes convienen que los trabajos objelo del presente contrato. se paguen mediante la formulacion de estimaciones,
donde se cbserve el impone que resulte de aplicar los precios unitarios del catalogo de conceplos a las cantidades de obra
realizadas gue abarcaran no mas de un mes, las que seran presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de
supervision dentro de los 6 (seis) dias habiles siguientes a la fecha de corte. que sera el dia ultimo de cada mes Cuando las
estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran para su pago en la siguiente estimacion, sin
considerar ningun tipo de reclamacion por el atraso del tramite correspondiente

"EL CONTRATISTA" recibira de “LA JAPAMA" el pago total que debe cubrirsele por umdad de concepto de trabajo
terminado y ejecutado conforme al proyecto. especificacion de construccion y normas de calidad

La residencia de supervision, dentro de los 13 (trece) dias nabiles siguientes revisara y en su caso autorizara la eshmacion

En el supuestc de que surjan diferencias tecnicas o numeéricas. las partes tendran 2 (dos) dias haviles contados a partir del
vencimiente del plazo sefalado para la revision, para conciliar dichas diferencias y en su caso. autorizar la estimacion
correspondiente  De no ser posible conciliar todas las diferencias. las pendientes deberan resolverse e incorporarse en la
siguiente estmacion sin considerar ningun tipo de retribucion adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido
solucionadas

La autorizacion de las estimaciones s hara por conducte de la residencia de supervision designada por “LA JAPAMA" para
tales efectos La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora de obra

“LA JAPAMA" cubrira a "EL CONTRATISTA" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (VEINTE)
dias naturales contados a partir de la fecha de recepcion satisfactona por parte de la residencia de supervision

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las siguientes deducciones

a) EI0.5% (CINCO AL MILLAR}, gel importe de cada esumacion por conceplo de derechos de inspeccion. conlrol y
vigllancia de los trabajos per la Contraloria General y Desarrollo Administrativo (CGDA)

Las eslimaciones y la iguidacion aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de |os trabajos, ya que "LA
JAPAMA™ se reserva expresamente el derecho de reclamar por os lrabajcs faltantes mal ejecutados o por pago de lo
indebido

SEPTIMA. LUGAR DE PAGO.,

|.as partes senalan como lugar de pago de las estimaciones las oficinas de  |a Secretaria de Administracion y Finanzas
del Gobierno del Estado, en la Ciudad de Culiacan Sinaloa
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OCTAVA: FORMATO SATIC -01. (AVISO DE REGISTRO DE OBRA ANTE EL IMSS).

“EL CONTRATISTA" una vez que haya fimado el contrato debera proporcionar a esta Juna de Agua Potavle y
Alcantanllado de Municipio de Ahome en un pericdo de 5 (Cinco) dias habiles el formato SATIC-01. esto es con el fin de
demuestre que la obra ha sido registrada ante el Instituto Mexicanc del Seguro Social. y en caso de que no lo presente se
exigira al momento de presentar a cobro la primera estimacion.

NOVENA: GARANTIAS.

"EL CONTRATISTA" a fin de garanuzar el cumplimiento de sus otligaciones dernvadas del contrato debera presentar ante
"LA JAPAMA™ dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a partir de la fecha en que reciba copia del Dictamen de
adjudicacion una poliza de fianza gue garantice el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del importe del contrato, otorgada por
institucion Mexicana debidamente autonzada a favor de "LA JAPAMA". Si transcurnido el plazo no hubiere otorgado 1a fianza
respectiva "LA JAPAMA" podra proceder a la rescision admimistrativa del contrato

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme lo estipulado en el contrato vy rebase un ejercicio presupuestal el
otorgamiento de la fianza se sujetara. en lo conducente. a los terminos sefalados en esta clausula en el concepto de que
para el primer gjercicio la fianza debera garantizar el 10 °: (DIEZ POR CIENTQ) del monto autonzado para el propio ejercicio
y en los gjercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto realmente ejercido. e incrementarse con el 10 % (DIEZ
PCR CIENTO) del monto de la inversion autonzada para los trabajos en el ejercicio de que se trate

Elincremento de la garantia en su caso debera acreditarse per €l "EL CONTRATISTA™ ante "LA JAPAMA" dentro de los 15
QUINCE) gias hablles siguwentes contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los termines de |a
autorizacien presupuestal respectiva para el gjercicio correspondiente

Mientras "EL CONTRATISTA" nc entregue 1a poliza en donde la comparnia de fianzas convenga en aceptar los requisitos
que mas adelante se senalan. el contrato no surtira efecto

S transcurnese el plazo que se fija a "EL CONTRATISTA" en el parrafo primero sin que se entregue la poliza de fianza. el
contrato se extinguira de plenc derecho y en consecuencia, "LA JAPAMA" y "EL CONTRATISTA" dejaran de tener relacicn
alguna por lo que se refiere al contrato su objeto y sus antecedentes

La poliza en que sea expedida la fianza debera conterer las siguientes declaraciones expresas de la institucion gue la
otorgue i

a) Que se otorga de conformigad con lo estipulado en el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas y el reglamento wvigente, para las Dependencias y Entidades de la
Administracion Publica Federal Estatal y Municipal

b) Que la flanza se otorga en los terminos del presente contrato
c) Que la fianza continuara vigente en el caso ¢e que se otorgue prorroga y espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan. aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas

extemporaneamente

d) Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable el acta de entrega recepcion de los trabajos
comprendides en el presente contrato debidamente requerda

e} Que la compania afianzadora acepla expresamente lo preceptuado en los articulos 83 93 Bis 94 118 118 Bis y
demas relativos de |la Ley Federal de Fianzas en vigor

f Que |a fianza garanuza la ejecucion total de 'os trabajos. asi como la bugna caldad de los mismos

conforme a las especificaciones que rngen en esta matena

"EL CONTRATISTA" a efecto de mantener actualizadas las fianzas a favor de "LA JAPAMA™ debera de presentar ante esta
los documentos que demuestren la renovacion de las garantias, en todos los casos en que se le autorice prorroga de la
vigencia de los actos del presente contrato en los terminos de Ley
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Para los efectos del articulo Num 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas “EL
CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro de los 15 (QUINCE) dias habiles siguientes a la recepcion formal ce los
mismos. sustituyendo la fianza vigente por otra eguivalente a 10 % (DIEZ PCR CIENTO) del monto total ejercido para
responder de los defectos que resulten de |a realizacion de los mismos de vicios ocultos ¢ de cualquier otra responsabilidad
en gque hubiere incurndo en su ejecucion

En el caso de presentarse vicios ocultos o defectos en la realizacion de los trabajos recibidos "LA JAPAMA' lo comunicara
de inmediato y por escrito a "EL CONTRATISTA™ y a la institucion afianzadora y la fianza continuara wigente un aio
despues que "EL CONTRATISTA" corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades a cargo de este, y a favor de "LA
JAPAMA"

La fianza garantizara gurante un periodo de 12 meses (que empezaran a contar una vez firmada el acta de entrega
recepcion) los defectos o vicios ocultos que pudieran resultar de los trabajos ejecutados y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurnido. en los términos sefalados en el contrato respectivo

La poliza en que sea expedida la fianza de vicios ocultos, debera contener las siguientes declaraciones expresas de /a
mstitucion que la otorgue

a) Que la presente flanza se otorga de conformidad con los terminos senalados en el Aniculo 66 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y el Reglamento vigerte para las dependencias y
entidades de la administracion publica Federal Estatal y Municipal

b) Que la fianza estara vigente durante un penodo de doce meses a partir de la fecha de firma del acta de
en!rega recepcion de los !raca;os

&) Que la compania alianzadera acepta expresamente lo preceptuado en los arliculos 93. 93 Bis = 94 118
118 Bis Y demas relativos de la Ley Federal de Fianzas en vigor

d) La presente fianza permanecera en vigor desde la fecha de expedicion y durante la substanciacion de
todos los recursos legales o juicios gue se inlerpongan hasta que se dicte resolucion defimtiva por auvtoridad
competente, debiendo otorgar nueva fianza en el caso de gue transcurra el plaze de doce meses fijado en
la nisma

e) Una vez transcurnido el piaze de vigencia senalado sin que "LA JAPAMA" hubiere expresado alguna
reclamacion o inconformidad con relacion a los conceptos que se estan garantizando, la fianza se
cancelara en forma automatica sin que sea requisito para ello la autorizacion expresa de "LA JAPAMA"

DECIMA: AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS.

Para la realizacion de los lrabajos objeto del presente contrato "LA JAPAMA™ y "EL CONTRATISTA" han determinado para
gar cumphmiento al Articulo Num 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. que se refieren
al aumente o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados. se aplicara lo establecido en el articulo 57 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y a los articulos de las secciones | y Il del capitule quinto, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas

DECIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de "LA JAPAMA" sea necesario llevar @ cabo trabajos extractdinarics que no esten comprendidos en el
proyeclo y en el pragrama, se procedera en la ferma gue a continuacion se ingica

| TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

a) Si existen conceptos y precios unitanos estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que
se trate "LA JAPAMA" estara facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se obliga
a realizarlos conforme a dichos precios

D) Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato y "LA JAPAMA™ considera factible
determinar los nuevos precios con base en los elementos contemdos en los analisis de los precios ya
establecidos en el contrato procedera a determinar los nuevos con la intervencion de "EL CONTRATISTA"
y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a ta es precios
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En este caso. la organizacion y direccion de los trabajos, asi como |a responsabilidad por fa ejecucion eficiente y correcta de
la obra y los riesgos inherentes a la misma. seran a cargo de "EL CONTRATISTA"

Ademas. con el fin de que "LA JAPAMA" pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus
necesidades "EL CONTRATISTA" preparara y sometera a la aprobacion por escrto de "LA JAPAMA" los planos v
programas de ejecucion respectivos

Er este caso de trabajos extraordinarios "EL CONTRATISTA" desde su iniciacion debera ir comprobando y justificando
mensuaimente los costos directos ante el representante de “LA JAPAMA", para formar los documentos de pago a que se
refiere la Clausula Sexta de éste contrato En todos estos casos. "LA JAPAMA" dara por escrito en la bitacora de la obra a
"EL CONTRATISTA" |a orden de trabajo correspondiente  En tal evento. los conceptos. sus especificaciones y los precios
unitarios respeclivos quedaran incorporados al contrato para todos sus efectos. en los términos del documento gue se
suscriba

I TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Si "LA JAPAMA™ determinara no encomendar a "EL CONTRATISTA" los trabajos extraordinanos por los procedimientas a
que se refiere el inciso |, podra realizarlos en forma directa

- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TERCERA PERSONA

Si "LA JAPAMA" no opta por ninguna de las soluciones sefaladas en los incisos | y || de esta Clausula podra a su juicio
encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas

DECIMA SEGUNDA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de |la obra "LA JAPAMA' designara un representante. misma que dara a “EL Contratista” por
escrilo en bitacora las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su egjecucion, en la forma convenida, asi como
las modificaciones que en su casc ordene LA JAPAMA™

Es facultad de "LA JAPAMA" 6 de quien esta designe, realizar la inspeccion de todos les materiales que vayan a usarse en
la ejecucion de los trabajos ya sea ep el sitio de estos 6 en los lugares de adquisicion depositos o fabricacion

Por otra parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los frabajos por todo el iempo que dure la ejecucion de
los mismos un representante. el que debera conocer el proyecto las normas y especificaciones estar facultado para ejecutar
los trabajos a que se refiere el cantrato, asi como para aceplar u objetar dentro del plazo establecido anteriormenle las
estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA". en todo lo
referente al contrato El representante de "EL CONTRATISTA" previamente a su intervencion en los trabajos debera ser
aceptado por "LA JAPAMA" que calfficara si reune los requisitos sefalados  En cualguier momenlo. a su juicio. "LA
JAPAMA" podra solicitar el cambio de representante de "EL CONTRATISTA" y este se obliga a designar a olra persona
que reuna los requisitos senalados

DECIMA TERCERA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el conlrato son aproximadas y  por 1o tanto
sujetas a vanaciones sin que por este mativo los precios unitarios convenidos deban ser modificados fuera de los terminos
establecidos anteriormente

DECIMA CUARTA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no impulable 2 "EL CONTRATISTA" le fuere imposible a este cumplir con el programa. solicitara
oportunamente y por escrito la profroga que considere necesaria. expresando los motivos en que apoya la soliciiud
anexando el programa de obra debidamente detallado (pof concepto de obra) que propone LA JAPAMA" resolvera en un
plazo no mayor de 30 dias calendario sobre |a justificacion y procedencia de la prorroga. y en caso de gue lo eslime
conveniente “LA JAPAMA'" autonzara las moedificacicnes correspondientes Para |o cual debera revisar los programas
propuestos en las bases del concurso para este contrato

DECIMA QUINTA: RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES.

“LA JAPAMA" recibira los trabajos objeto de este contrato hasta que sean lerminados en su tolahdad. siempre y cuando
hubieren sido realizados de acuerdo con las especificaciones canvenidas y demas estipulaciones del contrato
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Para tal efecto "EL CONTRATISTA" realizara por escrito la notificacion de la terminacion de los trabajos. adjuntande la
documentacion siguiente

Relacion de las estimaciones o gastos aprobados. monto ejercido, creditos a faver ¢ en contra, saldos. plano de obra
terminada, todos los repories de conlrol de calidad. asi ccmo las constancias de las pruebas de instalacion ge tuberias, que
expide la supervision de "LA JAPAMA"

"LA JAPAMA" verificara dentro de los 30 (TREINTA) dias naturales siguientes que los trabajos esten debidamente
conclutidos La recepcion de los trabajos se hara dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a |la fecha en gue se haya
verificado su lerminacion

Independientemente de lg anterior "LA JAPAMA" podra efectuar recepcones parciales de obra en los casos que a
continuacion se senalan

a) Cuando "LA JAPAMA" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado: se cubrira
a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados de acuerdo con la Clausula Déecima Octava

bi Cuando de comun acuerdo "LA JAPAMA" y "EL CONTRATISTA" convergan en dar por lerminado
anticipadamente el contrato En este caso los trabajos que se reciban se liguidaran en la forma que las
partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato

c) Cuando "LA JAPAMA" rescinda el contrato en los terminos de la Clausula Vigesima, |a recepcion parcial
quedara a juicio de "LA JAPAMA" liguidando a "EL CONTRATISTA" el imponte de los trabajos que
decida recibir

d) Cuando la autonidad Judicial declare rescindido el contrato. en este caso. se sujetara a lo dispuesto por la
resolucion Judicial

Tanto en el caso de recepcion total como en aquellos a que se refieren los incisos a) b) y ©) se procedera a recibir los
trabajos de que se lrate siempre y cuando l0s tramos de obra se encuentren totalmente terminados. dentro de un plazo de

0 (TREINTA) dias naturales contados a parir de la fecha de venficacion que de su terminacion haga "LA JAPAMA", de la
del requenmiento de entrega que esta haga o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los
inc:sos antenores levantandose al efecto acta respectiva y se procedera a formular la iquidacion correspondiente

St al recibir los trabajos. y efectuarse |a liquidacion correspondiente. existieren respunsabilidades debidamente comprobadas
para con "LA JAPAMA" y a cargo de "EL CONTRATISTA" el importe de los mismos se deducira de las cantidades
pendientes de cubrirsele por los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiva a la fianza otorgada por "EL
CONTRATISTA"

Si al recibirse los trabajos existieren reclamaciones de "EL CONTRATISTA" pendientes de resolver se decidira sobre las
mismas a mas tardar en un plazo de 30 (TREINTA) dias naturales a partir de la reclamacion por escrito

La recepcion parcial 6 total de los trabajos y su pago se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por
concepto de retenciones 0 sanciones en los terminos de este contrato

DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" sera el unice responsable de la ejecucion de Ios trabajos objeto ge este contrato  Cuando estos no se
hayan realizado de acuerdo con lo estipuladc en el contrato © conforme a las ordenes de "LA JAPAMA" dadas por escrito
esta ordenara su reparacion o reposicion inmediata con Ios trabajos adicionales que resulten necesaros, gue hara por su
cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello st "EL CONTRATISTA™ no
atendiere a los requernmentos de "LA JAPAMA" esta podra encomendar a un tercero 0 hacer directamente la reparacion o
reposicion de que se trate. en los terminos de las disposiciones legales aplicables con cargo a "EL CONTRATISTA™

En este caso "LA JAPAMA" silo estima necesarno podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados
sin gque esto sea motivo para ampliar el plazo senalado para su terminacion

S| "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del indicado. independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes. no tendra derecho a reclamar pagoe alguno por ello
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"EL CONTRATISTA" gqueda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados de acuerdo con las especificaciones del
proyecto indicadas en las bases del cencurso

“"EL CONTRATISTA" debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autondades competentes en materia
de construceidn control ambiental segundad y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos lenga
establecidas “LA JAPAMA" para la ejecucion de los trabajos. para lo cual se obliga a obtener las instrucciones
correspondientes

“"EL CONTRATISTA" sera responsable ce los danos y perjuicios gue cause a "LA JAPAMA™ ¢ a terceras personas. con
motivo de la ejecucion de los trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el contrato  por inobservancia de las instrucciones
dadas por escrito por LA JAPAMA'" o por violacion a las leyes y reglamentos aplicables

Los riesgos la conservacicn y la impieza de los trabajos hasta el momento de su entrega en los terminas de la Clausula
Decima Cuarta seran a cargo de "EL CONTRATISTA" Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro
del ano siguiente a la fecha de recepcion de los mismos por "LA JAPAMA", esla ordenara su reparacion o reposicion
inmediata. que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin gue tenga derecho a retribucion por ello Si "EL
CONTRATISTA" no atendiere a los requenmientos de "LA JAPAMA" esta podra encemendar a un lercero o hacer
directamente la reparacion o reposicion de que se lrate en los términos de las disposiciones legales aplicables con cargo a
"EL CONTRATISTA" 0 a la fianza otorgada en el acto de recepcion de |a obra

DECIMA SEPTIMA: CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO.

"EL CONTRATISTA" no podra ceder sus derechos de cobros sobre las estimaciones que por obra ejecutada le expida "LA
JAPAMA" sin la aprobacion expresa previa y por escrilo de "LA JAPAMA" dicha aprovacion podra darse a condicion de
gue se mantengan las garantias otargadas por "EL CONTRATISTA"

DECIMA OCTAVA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

“LA JAPAMA" tene la facultad de suspender temporal o defintivamente la ejecucion de |os trabajos objeto del presente
contrato, en cualguier estado en que eslos se encuentren, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA"

Cuando la suspension sea temporal "LA JAPAMA" informara a "EL CONTRATISTA" sobre la duracion aproximada y
concedera la amphacion del plazo que se justifigue en los terminos de la Clausula Tercera  Cuande la suspension sea parcial
“LA JAPAMA" podra reducir el monto del contrato Cuando !a suspension sea total © defintiva se dara por terminado el
contrato

Cuando "LA JAPAMA" ordene la suspension por causa no imputable a "EL CONTRATISTA" pagara a esle los precios
unitarios fijados en este contrato aplicandolos a las cantdades de trabajo que hubere ejecutado hasta la fecha de la
suspension. siempre y cuando los tramos esten totaimente terminados  Por los trabajos ejecutados 0 Servicios prestados gue
no hayan sido considerados © no puedan considerarse en los precios unitarios. se pagaran a "EL CONTRATISTA" el
importe de ellos en la forma establecida en la Clausula Décima

DECIMA NOVENA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" esta ejecutandco los trabajos objeto de este contrato de acuerdo con el programa y
montes mensuales de obra propuestcs por "EL CONTRATISTA" y aprobados por "LA JAPAMA" esta comparara
mensualmente si el importe de los trabajos ejecutades coincide con el de los que debieron realizarse. en los terminos de
diche programa en la inteligencia de que a' efectuar 'a comparacion los trabajos mal ejeculados se tendran por no
realizados

S| como consecuencia de la comparacion a gue se refiere el parrafo anterior. el importe de los trabajos realmente ejecutados
es menor que el de los gque debio realizarse. "LA JAPAMA" podra retener a "EL CONTRATISTA" en total el 10 % (DIEZ
POR CIENTO) de la diferencia de dichos impores mutiplicande por el Numero de meses transcurridos desde la fecha
senalada para la iniciacién de los trabajos hasta la de la rewision  Por lo tantc mensualmente se le hara a “EL
CONTRATISTA" la retencicn o devolucion que corresponda. a fin de gue la retencion total sea |la indicada

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente. al efectuarse la comparacion correspondiente al ultimo mes del programa

procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en bereficio de "LA JAPAMA" a titulo de pena convencional por el
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA"
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Para determinar las retenciones y en su cas¢ la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenia las
demoras motivadas por causas no imputabies a "EL CONTRATISTA" ya que. en tal evento "LA JAPAMA" autorizara las
modificaciones que a su juicio procedan. para lo cual "EL CONTRATISTA™ presentara por escrito los motivos y el programa
detallado cerrespondiente

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA" se haran
efectivas con cargo al imperte de estimaciones pendientes. o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el
orden indicade En caso de que "LA JAPAMA'" con base en lo establecido en la Clausula siguiente, opte por la rescision del
contrato la sancion que por tal concepto se aplicara a "EL CONTRATISTA" sera acuella a que se refiere la misma Clausula
y se destinara a hquidar las cantdades que hasta &l momento de la rescisian se hayan retenido a “EL CONTRATISTA"
ademas de aplicar. s1 hay lugar a elio la fianza olorgadas conforme a la Clausula Octava

VIGESIMA: RESCISION DEL CONTRATO.

Las partes cohvienen en que el presente contrato podra ser rescindido en casc de incumplimiento y aceptan que cuando "LA
JAPAMA" determine rescindirlo. dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion Judicial, bastando
para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la Clausula siguiente  Las causas que pueden dar lugar.a la
rescision por parte de "LA JAPAMA" son las gue a continuacion se sefialan

1 S "EL CONTRATISTA" inicia los trabajos objelo de este contrato una vez entregados los anticipos
correspondientes

2= S suspende injustificadamente los trabajos 0 se niega a reparar 0 reponer alguna parte de elos que
hubiere sido rechazada como defectuosa por "LA JAPAMA™

3- Si no ejecuta los trabajos de conformigad con lo estipulado. © sin motivo justificado no acata las ordencs
dadas por escrnto por "LA JAPAMA'" o par quien esta designe

4 Si no da cumplimente al pragrama de trabajo. y a juicio de "LA JAPAMA™ el atraso puede dificultar la
terminacion salisfactoria de las obras en el plazo estipulado

5 Si no cubre oportunamente los salanos de sus trabajadores y las prestaciones de caracler laboral
(61 Si es declarado en estado de quiebra o suspension de pagos
7 - S cede los derechos de cobro denvados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en |a Clausula Deaima

Sexta de este contrato

8 S| "EL CONTRATISTA" no da a "LA JAPAMA" o a gquien esta designe l!as faciidades y datos necesarnos
para la inspeccion, vigilancia y supervision de los matenales y trabajo

9 Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra

10 - En general. por incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las estipulaciones

contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las Leyes o Reglamentos aplicables

En caso de incumplimiento o violacien por parte de "EL CONTRATISTA", a cualguiera de las obligaciones consignadas en
este contrato LA JAPAMA" podra optar entre exigrr el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas
o bien declarar administrativamente la rescision del contrate  conforme al procedimiento que se sefala en la Clausula
siguiente

VIGESIMA PRIMERA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

S "LA JAPAMA" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrdo en alguna de las causas de rescision gue se consignan
en la Clausula antenor lo comunicara a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente. a fin de gue este. en un plazo de 15
(QUINCE) dias naturales, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones

Si transcurrido el plazo "EL CONTRATISTA" no manifiesta nade en su defensa o s después de analizar las razones
aducidas por éste "LA JAPAMA" estima que las mismas no son satisfactorias. dictara la resolucion gue proceda conforme a
I6 Establecide en los dos ultimos parrafos de la Clausula gue antecede la que comunicara a "EL CONTRATISTA" dentro de
los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que emita dicha resolucion
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VIGESIMA SEGUNDA: RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

"EL CONTRATISTA" como empresano y patren del personal que ocupe con motivo de la obra materia de este contrato, sera
el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en matena de trabajo
y sequridad soctal "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus
rabajadores presentaren en su contra o de "LA JAPAMA™ en relacion con |os trabajos objeto de éste contrato

VIGESIMA TERCERA: SUMINISTROS.

| - En los casos que proceda en razon del tpo de obra "LA JAPAMA" proporcionara a "EL CONTRATISTA™

a) Los materiales necesarnos para su (nstalacion permanente en la obra exceplo aquellos que debe
suministrar "EL CONTRATISTA" en los términos de! presente contrato dichos matenales seran
entregagos en los almacenes de "LA JAPAMA" o en los que ésta designe

Il - A suvez "EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente

aj A recibir en calidad de deposito los matenales que este obligado a proporcionarle LA JAPAMA™ para la
ejlecucidn de la obra y transportarios bajo su riesge desde los almacenes y/o bodegas de "LA JAPAMA" ¢
los que esta designe hasta los lugares de instalacion La descarga fletes para transportar los matenales
arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su resgo. siendo igualmente
responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos

b} Verhcar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de almacen

cl Establecer. conservar y manejar los almacenes necesarnos para la custodia y control de los materiales
suministrados por "LA JAPAMA" obligandose tambieén a atender las indicaciones que ésta considere
pertinente formular dernvados de su facultad de venficar o mandar venficar con guien considere
conveniente en cualquier tempo la existencia y el estado de su aimacenamiento

d) Deveolver bajo su resgo a "LA JAPAMA" una vez terminada la obra los matenales sobrantes
clastficandolos e inventanandolos convenientemente en comparacion con los instalados. mediante entrega
en los aimacenes y bodegas de "LA JAPAMA" 0 de quien esta designe

&) Pagar a2 "LA JAPAMA" el importe de los matenales taltantes a los precios que rjjan en el mercado en el
memento de la recepcion de la obra o entregar en especie anexando la documentacion justificativa de
control de calidad del proveedor

Se establece entre las paries que "EL CONTRATISTA" es el responsable directo de los matenales que sean suministrados
por LA JAPAMA" e igualmente del destino que a los materiales citados se de y queda sujeto a la responsabilidad penal a
que se refiere el codigo penal para el Estado de Sinaloa

VIGESIMA CUARTA: LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA *.

"EL CONTRATISTA" se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques comprendidos en
las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de éste contrato con el personal y elementos de que
disponga para ese fin igualmente. "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso al representante de "LA
JAPAMA" de la existencia de incendios en los bosques de su localizacion y magnitud asi mismo para los
casos de inundaciones ¢ afectaciones por ciciones

Il “EL CONTRATISTA" tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud, la aparicion
de cualguier brote epidemice en la zona de los trahajos objeto de éste contrato y coadyuvar de inmediato a
combatirlo con los medios de que disponga. Tambien enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecolagicos de la zona en que se realicen |os trabajos objeto del
contralo
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VIGESIMA QUINTA: OTRAS MODALIDADES ESPECIFICAS.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar las facturas a favor de "LA JAPAMA" de todos los bienes que se adquieran al
amparo de este contrato, aun de aquellos que estén incluidos en el catalogo de precios unitarios en vigor. La facturacion se
hard por unidades completas y por separado segun el caso, haciendo mencién de las caracteristicas particulares de cada
parte, anotando ademas el nimero y fecha de este contrato y el nombre de "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA SEXTA: INTERVENCION.

Las correspondientes Dependencias del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, tendran en este contrato las intervenciones
que les sefalan las leyes organicas de la Administracion Publica Estatal; Federal y Municipal, de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las mismas y la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus
Reglamentos y demas disposiciones legales aplicables.

"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias
competentes conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA: JURISDICCION.

Para la interpretacion y cumplimiento de éste contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el
mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales competentes de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, por lo
tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenido, lo ratifican y firman al calce
y al margen en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, para que surta sus efectos a partir del dia 10 de Julio de 2014.

Por "LA JAPAMA" Por "EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y OBRAS EXPERTAS, S.A. DEC.V.

&

LIC. JAIME ALBERTO FELIX REZA. LIC. RUBEN.GONZALEZ ARBALLO.
Gerente General de JAPAMA. Representante Legal.
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