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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: JAP-PROTAR-SAN-CPN-1 517 A QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA JAPAMA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. C. LIC. JAIME ALBERTO FELIX REZA,
EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, Y A LA EMPRESA CONTRATISTA VALSI INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V,,
REPRESENTADO POR EL C. ING. FRANCISCO XAVIER VALDES SIMANCAS. EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA".

El presente contrato se formaliza al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas.
DECLARACIONES

"LA JAPAMA" declara que:

s Es un organismo Publico descentralizado de la administracién Municipal con personalidad juridica y
patrimonio propios, que se cre6 por decreto Municipal Num. 27 de fecha 19 de Abril de 2001 y publicado en
el periddico oficial “El Estado de Sinaloa”, Numero 059 de fecha 16 de Mayo del mismo afio, y se rige por lo
establecido en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa.

1.2 Tiene atribuciones para administrar, operar, mantener ampliar y mejorar los sistemas y servicios de Agua
Potable y Alcantarillado en el Municipio de Ahome, de conformidad con las atribuciones que le confieren los
articulos 12 y 16 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.

1.3. El C. Lic. Jaime Alberto Félix Reza, en su caracter de Gerente General y Secretario del Consejo
Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, con fundamento en el
articulo 36 parrafo tercero de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa y en ejercicio del
poder amplisimo que se le confiere por mandato del articulo 18 Fraccién | de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de Sinaloa, mismo que se formalizé por medio de la escritura publica de fecha 10
de Enero de 2014, cuyo numero es 18,855 (Dieciocho Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco), de la notaria
publica No. 155 (ciento cincuenta y cinco), del Estado de Sinaloa, a cargo del Lic. Jesus Antonio Vega
Ibarra, con ejercicio y residencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, se encuentra facultado para celebrar
el presente contrato.

1.4. Para cumplir con sus finalidades, requiere la contratacion de empresas particulares para llevar a cabo la
ejecucion de obras y la contratacion de las adquisiciones necesarias para la construccion, conservacion,
mantenimiento, rehabilitacién y ampliacion de los sistemas de su Jurisdiccion y todas aquellas operaciones
que sean necesarias para el cumplimiento de los fines antes mencionados.

1.5. De conformidad con el articulo 12 de la Ley que Ia rige, tener establecido su domicilio en el edificio ubicado,
en Avenida Angel Flores Nte., s/n col. Centro, de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

1.6. Que los fondos con los que se liquidaran los trabajos, provienen del Programa de Tratamiento de Aguas
Residuales (PROTAR), formalizado en oficio de Autorizacién numero CEAPAS/AT/VE/0230/2015, Enviado
y firmado por el Director General del Organismo de Cuenca Pacifico Norte Lic. Saul Sanchez Félix y por el
vocal ejecutivo de la CEAPAS C.P. Guadalupe Ernesto Garcia Cota, El dia 27 de Abril de 2015.

1.6. Que el presente contrato se realiza mediante la modalidad de Convocatoria Publica Nacional, con acta de
comunicacion del fallo el dia 07 de Agosto de 2015.

Il. "EL CONTRATISTA" declara que:

2.1, Es una persona moral regida por las leyes de este pais constituida legalmente conviniendo en seguirse
considerando como Mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun
Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de
este contrato
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22 El Ing. Francisco Xavier Valdes Simancas, acredita su caracter de representante legal, con el testimonio
de la Escritura Publica Num. 8,751 paginas 27, de fecha 26 de Diciembre de 2013, del Notario Publico
Num. 34 Lic. Ricardo Salvador Rodriguez Vera, Con domicilio en Zapopan, en el Estado de Jalisco.

2:3 Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, bajo el nimero VIN-140107-V18

2.4, Se encuentra inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el niumero de registro patronal R12-
72225-10-0
25, Sefiala como su domicilio en calle 22 No. 2795, Zona Industrial, C.P. 44940 en la Ciudad de Guadalajara,

Jalisco, Tel. (33) 3001 1000, fax (33) 3001 1002 y correo: ventas@valsi.mx mismo que se considera, para
todos los efectos legales, mientras no se sefale por escrito otro distinto, que se deriven del presente
contrato.

2.6. Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas, econémicas y demas elementos
necesarios para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

2.1. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento, para las Dependencias y Entidades de la Administracién Publica Federal,
Estatal y Municipal, asi como: las normas para construccion e instalaciones y de calidad de los materiales
vigentes para este tipo de obra. Las especificaciones generales y particulares; el proyecto, el programa de
trabajo, los montos mensuales de la obra derivados del mismo; el documento en que se consignan los
precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, y el procedimiento que se seguira en su caso
para el ajuste de los costos, anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente
contrato, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

238. Ha inspeccionado y revisado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que de alguna manera intervienen en su ejecucion

29. Al momento de suscribir el presente contrato se encuentra al corriente en el pago de las cuotas Obrero
Patronales y de cualquier otra obligacion fiscal ante las autoridades Hacendarias y se obliga a continuar
cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes sefialadas durante el periodo
de ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

2.10. Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 51 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

IIl. Las partes declaran que:

3.1. En atencién a su naturaleza, a sus funciones, atribuciones y capacidad, estiman convenientes la
celebracion del presente instrumento, el cual se ajusta a las disposiciones juridicas vigentes sobre la
materia al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: DEL OBJETO.

"LA JAPAMA" encomienda a "EL CONTRATISTA", la realizacion de la obra consistente en: “CONSTRUCCION DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MULTIPLE PARA COHUIBAMPO Y EL GUAYABO, CON
BIOREACTOR ANAEROBIO-ROTOR BIOLOGICO DE CONTACTO (BIODISCOS) DE 12 LPS.”

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefialados en el inciso 2.7 de la segunda declaracion de este contrato, asi como las normas de construccién vigentes en el
lugar donde deben realizarse los trabajos, mismas que en este acto se tienen por reproducidas como si se insertase a la letra,
para que surtan los efectos legales gorrespondientes.

)

NC- 05-010 REV.00 FPYS-02




JAP-PROTAR-SAN-CPN-15-17 A

Rev. 00 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA | 07/07/05 | Pag. 3 de 12

SEGUNDA: DEL IMPORTE.

El importe de este contrato es de: $ 11, 942,354.30 (son: Once Millones Novecientos Cuarenta y Dos Mil Trescientos
Cincuenta y Cuatro Pesos 30/100 m. n.). Adicionalmente el 16 % del impuesto al valor agregado (IVA) por la cantidad de:
$ 1,910,776.69 (Son: Un Millon Novecientos Diez Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos 69/100 M.N.)

El importe total es por la cantidad de: $ 13, 853,130.99 (Son: Trece Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Ciento
Treinta Pesos 99/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION: (120 DIAS NATURALES).

"EL CONTRATISTA", se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 08 de Agosto de 2015 y terminarla a mas
tardar el dia 05 de Diciembre de 2015, de conformidad con el programa de obra.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION.

"LA JAPAMA" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", &l o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran
para su realizacion.

QUINTA: ANTICIPOS.

"LA JAPAMA", le otorgard a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 10 % (DIEZ POR CIENTO) del importe del contrato, para
la instalacion de almacenes, traslado de equipo etc. e inicio de los trabajos objeto de este instrumento.

Adicionalmente se otorgara un anticipo del 20 % (VEINTE POR CIENTO) del importe del contrato para la compra y
produccién de materiales de construccion, adquisicion de equipos y accesorios, tuberias, materiales de instalacion
permanente y demas insumos, Unicamente para esta obra.

El total de los anticipos antes mencionados importa la cantidad de: $ 4, 155,939.30 (Son: Cuatro Millones Ciento
Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Nueve Pesos 30/100 M.N.), incluye IVA.

En las asignaciones subsecuentes, no se otorgara anticipo para la instalacion de almacenes, traslado de equipo etc., ni para
la compra de materiales y demas insumos, por lo cual, "EL CONTRATISTA" debera considerar lo correspondiente en la
integracion de su propuesta.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los procedimientos establecidos al
respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demas normas complementarias.

Con el objeto de que "LA JAPAMA" compruebe la correcta aplicacion de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra
practicar revisiones y auditorias en cualquier tiempo. Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" debera dar a "LA JAPAMA", las
facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacion de los anticipos con las facturas de los pagos hechos a sus
proveedores en materia prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para |a obra objeto de este contrato.

La documentacion que acredite la correcta aplicacion de los anticipos, debera entregarse por separado a quien designe "LA
JAPAMA" para estos casos.

La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente con cargo a las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en las estimaciones finales.

Para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos "EL CONTRATISTA", debera presentar dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del fallo de adjudicacion a "LA JAPAMA", fianza que garantice el 100%
del importe de los anticipos, otorgada por Institucion Mexicana, debidamente autorizada a favor y satisfaccion de "LA
JAPAMA", y los anticipos correspondientes se entregaran, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la presentacion de la
referida fianza.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara cuando “EL CONTRATISTA" haya
amortizado el importe total del mismo previa autorizacion por escrito de "LA JAPAMA™.

El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacion. Si "EL CONTRATISTA™ no entrega la garantia
de los anticipos, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida.

En el caso de que "EL CONTRATISTA" destine el importe de los anticipos a fines distintos a los estipulados en esta misma
clausula "LA JAPAMA", podra exigir de inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucion de los anticipos con sus accesorios,
o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de conformidad con lo que al efecto se establece en la Clausula
Décima Novena del mismo, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Cédigo Penal para el estado de Sinaloa.

Si "EL CONTRATISTA" no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si los destina a
fines distintos de los pactados, debepé reintegrar a "LA JAPAMA" las cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses
correspondientes, conforme a una takh que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos
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de prorroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada
caso y se computara por dias calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de "LA JAPAMA".

La péliza de fianza que garantice la correcta aplicacién del anticipo, debera contener las siguientes declaraciones expresas:
a). Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las mismas y el reglamento vigente, para las Dependencias y Entidades de la
Administracion Publica Federal, Estatal y Municipal.

b). Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

c). Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga y espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente.

d). Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "LA

JAPAMA" que la producira cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad.

e). La institucion de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecucion establecido en el
articulo 282 - de la Ley  Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantia,
procedimiento al que también se sujetara para el caso de cobro de intereses que prevé el articulo 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de ésta péliza de fianza.

f). "LA JAPAMA" queda facultada para deducir en las Ultimas estimaciones de obra, el saldo restante por
amortizar de los anticipos otorgados.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones,
donde se observe el importe que resulte de aplicar los precios unitarios del catalogo de conceptos a las cantidades de obra
realizadas que abarcaran no mas de un mes, las que seran presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de
supervision dentro de los 6 (seis) dias habiles siguientes a la fecha de corte, que sera el dia ultimo de cada mes. Cuando las
estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran para su pago en la siguiente estimacién, sin
considerar ningun tipo de reclamacion por el atraso del trémite correspondiente.

"EL CONTRATISTA" recibira de “LA JAPAMA”, el pago total que debe cubrirsele por unidad de concepto de trabajo
terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificacion de construccion y normas de calidad.

La residencia de supervision, dentro de los 13 (trece) dias habiles siguientes revisara y en su caso autorizara la estimacion.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias habiles contados a partir del
vencimiento del plazo sefialado para la revision, para conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion
correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incorporarse en la
siguiente estimacion, sin considerar ningun tipo de retribucion adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido
solucionadas.

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la residencia de supervision designada por "LA JAPAMA'" para
tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitdcora de obra.

"LA JAPAMA" cubrira a "EL CONTRATISTA", el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (VEINTE)
dias naturales contados a partir de la fecha de recepcién satisfactoria por parte de la residencia de supervision.

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las siguientes deducciones:

a) El 0.5% (CINCO AL MILLAR), del importe de cada estimacion por concepto de derechos de inspeccion, control y
vigilancia de los trabajos por la Contraloria General y Desarrollo Administrativo (CGDA).

Las estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacién de los trabajos, ya que "LA
JAPAMA" se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes mal ejecutados o por pago de lo
indebido.

SEPTIMA: LUGAR DE PAGO.

Las partes sefialan como lugar de pggo de las estimaciones, las oficinas de la Secretaria de Administracién y Finanzas,
del Gobierno del Estado, en la Ciudag de Culiacan, Sinaloa.

—
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OCTAVA: FORMATO SATIC -01. (AVISO DE REGISTRO DE OBRA ANTE EL IMSS).

“EL CONTRATISTA”, una vez que haya firmado el contrato debera proporcionar a esta Junta de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Ahome, en un periodo de 5 (Cinco) dias habiles, el formato SATIC-01, esto es con el fin de
demuestre que la obra ha sido registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y en caso de que no lo presente se
exigira al momento de presentar a cobro la primera estimacion.

NOVENA: GARANTIAS.

"EL CONTRATISTA", a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato debera presentar ante
"LA JAPAMA" dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a partir de la fecha en que reciba copia del Dictamen de
adjudicacién, una poéliza de fianza que garantice el 10 % (DIEZ POR CIENTQ) del importe del contrato, otorgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de "LA JAPAMA". Si transcurrido el plazo no hubiere otorgado la fianza
respectiva. "LA JAPAMA" podra proceder a la rescision administrativa del contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme lo estipulado en el contrato y rebase un ejercicio presupuestal, el
otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos sefialados en esta clausula en el concepto de que
para el primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto autorizado para el propio ejercicio
y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10 % (DIEZ
POR CIENTQ) del monto de la inversion autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por el "EL CONTRATISTA" ante "LA JAPAMA" dentro de los 15
(QUINCE) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la
autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente.

Mientras "EL CONTRATISTA" no entregue la péliza en donde la compafiia de fianzas convenga en aceptar los requisitos
que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a "EL CONTRATISTA", en el parrafo primero, sin que se entregue la poliza de fianza, el
contrato se extinguira de pleno derecho y en consecuencia, "LA JAPAMA" y "EL CONTRATISTA" dejaran de tener relacion
alguna por lo que se refiere al contrato, su objeto y sus antecedentes.

La pdliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la
otorgue:

a). Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas y el reglamento vigente, para las Dependencias y Entidades de la
Administracion Publica Federal, Estatal y Municipal.

b). Que la fianza se otorga en los terminos del presente contrato.

c). Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga y espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente.

d). Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable el acta de entrega recepcion de los trabajos

comprendidos en el presente contrato, debidamente requerida.

e). Que la compaiiia afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 279, 280 Y 178 y demas relativos
de la Ley Federal de Fianzas en vigor.

f). Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos, asi como la buena calidad de los mismos
conforme a las especificaciones que rigen en esta materia.

"EL CONTRATISTA" a efecto de mantener actualizadas las fianzas a favor de "LA JAPAMA" debera de presentar ante ésta,
los documentos que demuestren la renovacion de las garantias, en todos los casos en que se le autorice prorroga de la
vigencia de los actos del presente contrgto, en los términos de Ley.
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Para los efectos del articulo Num. 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, "EL
CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro de los 15 (QUINCE) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los
mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido para
responder de los defectos que resulten de la realizacién de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido en su ejecucion.

En el caso de presentarse vicios ocultos o defectos en la realizacion de los trabajos recibidos, "LA JAPAMA" lo comunicara
de inmediato y por escrito, a "EL CONTRATISTA" y a la institucion afianzadora, y la fianza continuara vigente un afio
después que "EL CONTRATISTA" corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades a cargo de este, y a favor de "LA
JAPAMA".

La fianza garantizara durante un periodo de 12 meses (que empezaran a contar una vez firmada el acta de entrega
recepcion), los defectos o vicios ocultos que pudieran resultar de los trabajos ejecutados y de cualquier otra responsabilidad,
en que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el contrato respectivo.

La poliza en que sea expedida la fianza de vicios ocultos, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
instituciéon que la otorgue:

a). Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefialados en el Articulo 66 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y el Reglamento vigente, para las dependencias y
entidades de la administracion publica Federal, Estatal y Municipal.

b). Que la fianza estara vigente durante un periodo de doce meses a partir de la fecha de firma del acta de
entrega recepcion de los trabajos.

C). Que la compaiia afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 279280 Y 178 Y
demas relativos de la Ley Federal de Fianzas en vigor.

d). La presente fianza permanecera en vigor desde la fecha de expedicion y durante la substanciacion de
todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad
competente, debiendo otorgar nueva fianza en el caso de que transcurra el plazo de doce meses fijado en
la misma.

e). Una vez transcurrido el plazo de vigencia sefialado sin que "LA JAPAMA'" hubiere expresado alguna
reclamacion 0 inconformidad con relacién a los conceptos que se estan garantizando, la fianza se
cancelara en forma automatica sin que sea requisito para ello la autorizacion expresa de "LA JAPAMA".

DECIMA: AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS.

Para la realizaciéon de los trabajos objeto del presente contrato "LA JAPAMA" y "EL CONTRATISTA", han determinado para
dar cumplimiento al Articulo Num. 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, que se refieren
al aumento o reduccidn de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara lo establecido en el articulo 57 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y a los articulos de las secciones | y Il del capitulo quinto, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas.

DECIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de "LA JAPAMA", sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el
proyecto y en el programa, se procedera en la forma que a continuacion se indica:

I. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

a). Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que
se trate "LA JAPAMA" estara facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA™ su ejecucion y éste se obliga
a realizarios conforme a dichos precios.

b). Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y "LA JAPAMA", considera factible
determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya
establecidos en el contrato procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de "EL CONTRATISTA"
y éste estara obligado a ejeglitar los trabajos conforme a tales precios.
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En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucién eficiente y correcta de
la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de "EL CONTRATISTA".

Ademas, con el fin de que "LA JAPAMA" pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus
necesidades, "EL CONTRATISTA", preparara y sometera a la aprobacién por escrito de "LA JAPAMA" los planos y
programas de ejecucion respectivos.

En este caso de trabajos extraordinarios "EL CONTRATISTA" desde su iniciacion debera ir comprobando y justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de "LA JAPAMA", para formar los documentos de pago a que se
refiere la Clausula Sexta de éste contrato. En todos estos casos, "LA JAPAMA" dara por escrito en la bitacora de la obra a
"EL CONTRATISTA" la orden de trabajo correspondiente.  En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios
unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se
suscriba.

Il. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR ADMINISTRACION DIRECTA.

Si "LA JAPAMA" determinara no encomendar a "EL CONTRATISTA" los trabajos extraordinarios por los procedimientos a
que se refiere el inciso |, podra realizarlos en forma directa.

Ill. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TERCERA PERSONA

Si "LA JAPAMA" no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los incisos | y |l de ésta Clausula, podra a su juicio
encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA SEGUNDA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de la obra "LA JAPAMA" designara un representante, mismo que dara a “EL Contratista” por
escrito en bitacora las instrucciones gue estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida, asi como
las modificaciones que en su caso ordene "LA JAPAMA".

Es facultad de "LA JAPAMA" 6 de quien ésta designe, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en
la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos 6 en los lugares de adquisicion, depdsitos 6 fabricacion.

Por otra parte, "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecucion de
los mismos un representante, el que debera conocer el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar
los trabajos a que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente las
estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA", en todo lo
referente al contrato. El representante de "EL CONTRATISTA", previamente a su intervencion en los trabajos, debera ser
aceptado por "LA JAPAMA", que calificaré si reune los requisitos sefialados. En cualquier momento, a su juicio, "LA
JAPAMA" podra solicitar el cambio de representante de "EL CONTRATISTA" y éste se obliga a designar a otra persona
que reuna los requisitos sefialados.

DECIMA TERCERA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son aproximadas y, por lo tanto,
sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos
establecidos anteriormente.

DECIMA CUARTA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a "EL CONTRATISTA" le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitara
oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud,
anexando el programa de obra debidamente detallado (por concepto de obra) que propone. "LA JAPAMA" resolvera en un
plazo no mayor de 30 dias calendario sobre la justificacion y procedencia de la prérroga, y en caso de que lo estime
conveniente "LA JAPAMA" autorizara las modificaciones correspondientes. Para lo cual debera revisar los programas
propuestos en las bases del concurso para este contrato.

DECIMA QUINTA: RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES.

"LA JAPAMA" recibira los trabajos objeto de este contrato hasta que sean terminados en su totalidad, siempre y cuando
hubieren sido realizados de acuerdo las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.
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Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" realizara por escrito la notificacion de la terminacién de los trabajos, adjuntando la
documentacion siguiente:

Relacion de las estimaciones 6 gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor 6 en contra, saldos, plano de obra
terminada, todos los reportes de control de calidad, asi como las constancias de las pruebas de instalacion de tuberias, que
expide la supervision de "LA JAPAMA"

"LA JAPAMA" verificara dentro de los 30 (TREINTA) dias naturales siguientes, que los trabajos estén debidamente
concluidos. La recepcion de los trabajos se hara dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que se haya
verificado su terminacion.

Independientemente de lo anterior, "LA JAPAMA", podra efectuar recepciones parciales de obra en los casos que a
continuacién se sefalan:

a). Cuando "LA JAPAMA" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira
a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, de acuerdo con la Clausula Décima Octava.

b). Cuando de comun acuerdo “LA JAPAMA" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato. En este caso, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las
partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C). Cuando "LA JAPAMA" rescinda el contrato en los términos de la Clausula Vigésima, la recepcion parcial
quedara a juicio de "LA JAPAMA" liquidando a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos que
decida recibir.

d). Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, en este caso, se sujetara a lo dispuesto por la
resolucion Judicial.

Tanto en el caso de recepcion total, como en aquellos a que se refieren los incisos: a), b) y c), se procedera a recibir los
trabajos de que se trate, siempre y cuando los tramos de obra se encuentren totalmente terminados, dentro de un plazo de
30 (TREINTA) dias naturales contados a partir de la fecha de verificacion, que de su terminacion haga "LA JAPAMA", de la
del requerimiento de entrega que ésta haga ¢ de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los
incisos anteriores levantandose al efecto acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

Si al recibir los trabajos, y efectuarse la liquidacion correspondiente, existieren responsabilidades debidamente comprobadas
para con "LA JAPAMA" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de los mismos se deducira de las cantidades
pendientes de cubrirsele por los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se hara efectiva a la fianza otorgada por "EL
CONTRATISTA".

Si al recibirse los trabajos existieren reclamaciones de "EL CONTRATISTA" pendientes de resolver, se decidira sobre las
mismas a mas tardar en un plazo de 30 (TREINTA) dias naturales a partir de la reclamacion por escrito.

La recepcidn parcial 6 total de los trabajos y su pago, se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por
concepto de retenciones ¢ sanciones en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de éste contrato. Cuando éstos no se
hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato 6 conforme a las érdenes de "LA JAPAMA" dadas por escrito,
esta ordenara su reparacion 6 reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su
cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, si "EL CONTRATISTA" no
atendiere a los requerimientos de "LA JAPAMA", esta podra encomendar a un tercero 6 hacer directamente la reparacion 6
reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables con cargo a "EL CONTRATISTA"™.

En este caso "LA JAPAMA", si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total ¢ parcial de los trabajos contratados,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.
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“EL CONTRATISTA" queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de acuerdo con las especificaciones del
proyecto indicadas en las bases del concurso.

"EL CONTRATISTA", debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia
de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga
establecidas "LA JAPAMA" para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener las instrucciones
correspondientes.

"EL CONTRATISTA" sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a "LA JAPAMA" 6 a terceras personas, con
motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones
dadas por escrito por "LA JAPAMA" 6 por violacién a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en los términos de la Clausula
Décima Cuarta seran a cargo de "EL CONTRATISTA". Cuando apareciesen defectos ¢ vicios ocultos en los trabajos dentro
del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismos por "LA JAPAMA", ésta ordenara su reparacion 6 reposicion
inmediata, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucion por ello. Si "EL
CONTRATISTA" no atendiere a los requerimientos de "LA JAPAMA", esta podra encomendar a un tercero & hacer
directamente la reparacion 6 reposicion de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a
"EL CONTRATISTA" o a la fianza otorgada en el acto de recepcién de la obra.

DECIMA SEPTIMA: CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO.

"EL CONTRATISTA" no podra ceder sus derechos de cobros sobre las estimaciones que por obra ejecutada le expida "LA
JAPAMA", sin |la aprobacion expresa, previa y por escrito de "LA JAPAMA", dicha aprobacion podra darse a condicion de
que se mantengan las garantias otorgadas por "EL CONTRATISTA".

DECIMA OCTAVA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

"LA JAPAMA" tiene la facultad de suspender temporal ¢ definitivamente la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato, en cualquier estado en que éstos se encuentren, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA".

Cuando la suspensién sea temporal, "LA JAPAMA" informara a "EL CONTRATISTA", sobre la duracién aproximada y
concedera la ampliacion del plazo que se justifique en los términos de la Clausula Tercera. Cuando la suspension sea parcial
"LA JAPAMA" podra reducir el monto del contrato. Cuando la suspensién sea total ¢ definitiva, se dara por terminado el
contrato.

Cuando "LA JAPAMA" ordene la suspension por causa no imputable a "EL CONTRATISTA" pagara a éste, los precios
unitarios fijados en este contrato, aplicandolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la
suspension, siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los trabajos ejecutados 6 servicios prestados que
no hayan sido considerados, ¢ no puedan considerarse en los precios unitarios, se pagaran a "EL CONTRATISTA" el
importe de ellos en la forma establecida en la Clausula Décima.

DECIMA NOVENA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" esta ejecutando los trabajos objeto de éste contrato de acuerdo con el programa y
montos mensuales de obra propuestos por "EL CONTRATISTA" y aprobados por "LA JAPAMA" ésta comparara
mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron realizarse, en los términos de
dicho programa; en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no
realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos realmente ejecutados
es menor que el de los que debid realizarse, "LA JAPAMA" podra retener a "EL CONTRATISTA™ en total, el 10 % (DIEZ
POR CIENTO) de la diferencia de dichos importes, multiplicando por el Nimero de meses transcurridos desde la fecha
sefalada para la iniciacion de los trabajos, hasta la de la revisiébn. Por lo tanto mensualmente se le hara a "EL
CONTRATISTA" la retencién o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al dltimo mes del programa,

procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de "LA JAPAMA" a titulo de pena convencional por el
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".

<
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Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por causas no imputables a "EL CONTRATISTA" ya que, en tal evento, "LA JAPAMA" autorizara las
modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual "EL CONTRATISTA" presentara por escrito los motivos y el programa
detallado correspondiente.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", se haran
efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes, o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el
orden indicado. En caso de que "LA JAPAMA", con base en lo establecido en la Clausula siguiente, opte por la rescision del
contrato, la sancion gue por tal concepto se aplicard a "EL CONTRATISTA" sera aquella a que se refiere la misma Clausula,
y se destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescisién se hayan retenido a "EL CONTRATISTA",
ademas de aplicar, si hay lugar a ello la fianza otorgadas conforme a la Clausula Octava.

VIGESIMA: RESCISION DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que el presente contrato podréa ser rescindido en caso de incumplimiento y aceptan que cuando "LA
JAPAMA" determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion Judicial, bastando
para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la Clausula siguiente. Las causas que pueden dar lugar a la
rescision por parte de "LA JAPAMA", son las que a continuacion se sefialan:

1- Si "EL CONTRATISTA" inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados los anticipos
correspondientes.

2.- Si suspende injustificadamente los trabajos ¢ se niega a reparar ¢ reponer alguna parte de ellos que
hubiere sido rechazada como defectuosa por "LA JAPAMA".

3.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, 6 sin motivo justificado no acata las 6rdenes
dadas por escrito por "LA JAPAMA" 6 por quien ésta designe.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y a juicio de "LA JAPAMA", el atraso puede dificultar la
terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

5.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter laboral.
6.- Si es declarado en estado de quiebra 6 suspension de pagos.
7.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la Clausula Décima

Sexta de este contrato.

8.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA JAPAMA" o a quien esta designe, las facilidades y datos necesarios
para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajo.

9.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra.

10.- En general, por incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las estipulaciones

contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las Leyes o Reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de "EL CONTRATISTA", a cualquiera de las obligaciones consignadas en
este contrato, "LA JAPAMA" podréa optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas
o bien declarar administrativamente la rescisién del contrato, conforme al procedimiento que se sefiala en la Clausula
siguiente:

VIGESIMA PRIMERA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

Si "LA JAPAMA" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan
en la Clausula anterior, lo comunicara a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de que éste, en un plazo de 15
(QUINCE) dias naturales, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones.

Si transcurrido el plazo "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones
aducidas por éste "LA JAPAMA" estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda conforme a
lo Establecido en los dos ultimos parrafos de la Clausula que antecede, la que comunicara a "EL CONTRATISTA" dentro de
los 10 (DIEZ) dias naturales siguientespa la fecha en que emita dicha resolucion.
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VIGESIMA SEGUNDA: RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de la obra materia de éste contrato, sera
el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus

trabajadores presentaren en su contra 6 de "LA JAPAMA™ en relacién con los trabajos objeto de éste contrato.

VIGESIMA TERCERA: SUMINISTROS.

l-

a).

a).

b).

c)

e).

Se establece entre las partes que "EL CONTRATISTA" es el responsable directo de los materiales que sean suministrados
por "LA JAPAMA" e igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal a

En los casos que proceda en razon del tipo de obra "LA JAPAMA" proporcionara a "EL CONTRATISTA™:

Los materiales necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto aquellos que debe
suministrar "EL CONTRATISTA" en los términos del presente contrato: dichos materiales seran
entregados en los almacenes de "LA JAPAMA™ 6 en los que ésta designe.

A su vez "EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

A recibir en calidad de depésito los materiales que esté obligado a proporcionarle LA JAPAMA" para la
ejecucion de la obra y transportarlos bajo su riesgo desde los almacenes y/o bodegas de "LA JAPAMA" ¢
los que ésta designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, fletes para transportar los materiales,
arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente
responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de almacén.

Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales
suministrados por "LA JAPAMA", obligandose también a atender las indicaciones que ésta considere
pertinente formular, derivados de su facultad de verificar 6 mandar verificar con quien considere
conveniente en cualquier tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

Devolver bajo su riesgo a "LA JAPAMA" una vez terminada la obra, los materiales sobrantes,
clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados, mediante entrega
en los almacenes y bodegas de "LA JAPAMA" ¢ de quien ésta designe.

Pagar a "LA JAPAMA" el importe de los materiales faltantes a los precios que rijan en el mercado en el
momento de la recepcion de la obra 6 entregar en especie anexando la documentacion justificativa de
control de calidad del proveedor.

que se refiere el cddigo penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA CUARTA: LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA “.
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"EL CONTRATISTA" se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques comprendidos en
las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de éste contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin, igualmente, "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso al representante de "LA
JAPAMA", de la existencia de incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para los
casos de inundaciones ¢ afectaciones por ciclones.

"EL CONTRATISTA" tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud, la aparicion
de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de éste contrato y coadyuvar de inmediato a
combatirlo con los medios de que disponga. También enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del
contrato.
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VIGESIMA QUINTA: OTRAS MODALIDADES ESPECIFICAS.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar las facturas a favor de "LA JAPAMA" de todos los bienes que se adquieran al
amparo de este contrato, aun de aquellos que estén incluidos en el catalogo de precios unitarios en vigor. La facturacion se
hara por unidades completas y por separado segun el caso, haciendo mencién de las caracteristicas particulares de cada
parte, anotando ademas el numero y fecha de este contrato y el nombre de "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA SEXTA: INTERVENCION.

Las correspondientes Dependencias del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, tendran en este contrato las intervenciones
que les sefialan las leyes organicas de la Administracién Publica Estatal; Federal y Municipal, de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las mismas y la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus
Reglamentos y demas disposiciones legales aplicables.

"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias
competentes conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA: JURISDICCION.
Para la interpretacion y cumplimiento de éste contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el
mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, por lo

tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenido, lo ratifican y firman al calce
y al margen en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, para que surta sus efectos a partir del dia 08 de Agosto de 2015.

Por "LA JAPAMA™ Por "EL CONTRATISTA"
VALSI INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

o
LIC. JAIME ALBERTO FELIX REZA. ING. FRANCISCO XAVIER VALDES SIMANCAS.
Gerente General de JARAMA. Represantante Legal.
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