JAP)AMA de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome
TU FUENTE JAPAMA
Contrato de obra
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO JAP-ALC-GIC-CTP-18-05 QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA JAPAMA™" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. ERNESTO SUAREZ ANDUJO, EN
SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, Y POR OTRA PARTE EL CONTRATISTA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO,
S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ING. ALFONSO LUGO ASTIAZARAN, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA™.

El presente contrato se formaliza al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas.
DECLARACIONES

"LA JAPAMA" declara que:

1l Es un organismo Publico descentralizado de la administracién Municipal con personalidad juridica y patrimonio
propios, que se cred por decreto Municipal Nam. 27 de fecha 19 de abril de 2001 y publicado en el periédico oficial
“El Estado de Sinaloa”, Nimero 059 de fecha 16 de mayo del mismo afio, y se rige por lo establecido en la Ley
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa.

1.2 Tiene atribuciones para administrar, operar, mantener ampliar y mejorar los sistemas y servicios de Agua Potable
y Alcantarillado en el Municipio de Ahome, de conformidad con las atribuciones que le confieren los articulos 12
y 16 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.

1.3. Que su representante es el Licenciado ERNESTO SUAREZ ANDUJO, en su caracter de Gerente General, quien
fue nombrado mediante sesion ordinaria del Consejo Directivo de LA JAPAMA celebrada el dia 3 tres de enero
de 2017 dos mil diecisiete, cuya acta quedo protocolizada en la Escritura Publica de fecha 9 nueve de enero del
afo 2017 dos mil diecisiete, cuyo nimero es el 461 cuatrocientos sesenta y uno Volumen |l Segundo del protocolo
a cargo de Licenciado en Derecho Jesus Ernesto Zazueta Ibarra, Notario Publico nimero 216 en el Estado de
Sinaloa, con ejercicio y residencia en este Municipio de Ahome, y a quien se le confirieron todas las facultades
sefialadas en el Articulo 18 fraccién | de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, por lo que
esta facultado para representar a LA JAPAMA en la celebracion del presente contrato.

1.4. Para cumplir con sus finalidades, requiere la contratacion de empresas particulares para llevar a cabo la ejecucion
de obras y la contratacion de las adquisiciones necesarias para la construccién, conservacion, mantenimiento,
rehabilitacion y ampliacion de los sistemas y servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los centros
poblados de su Jurisdiccion y todas aquellas operaciones que sean necesarias para el cumplimiento de los fines
antes mencionados.

1.5. Que tiene establecido su domicilio en el edificio ubicado en calle Angel Flores Nte. S/N, Col. Centro, en la ciudad
de Los Mochis, Sinaloa.

1.6. Que los fondos con los que se liquidaran los conceptos de este contrato provienen de la Generacion Interna de
caja 2018 de este organismo operador.

1.7 Que la adjudicacion del presente contrato se realizé mediante la modalidad de Invitacién a cuando
Personas, dicha adjudicacion fue el dia 02 de marzo de 2018, en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa.
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Il. "EL CONTRATISTA" declara que:

2.1.

22

2.3.

24.

2.5.

26.

2.7,

2.38.

29

2.10.

Es una persona moral regida por las leyes de este pais constituida legalmente mediante Acta Constitutiva contenida
en la Escritura Publica No. 10,435, Volumen Vigésimo cuarto (XXIV), de fecha 04 de junio de 1996, del Protocolo
a cargo del Lic. Jesis Zazueta Sanchez, Notario Publica No. 63 y residencia en la Ciudad de Los Mochis, en el
Estado de Sinaloa, conviniendo en seguirse considerando como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y
a no invocar la proteccion de ningn Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana
todo derecho derivado de este contrato.

El C. ING. ALFONSO LUGO ASTIAZARAN, acredita su personalidad como representante legal, con el testimonio
de la Escritura Publica sefialada en la declaracion anterior, por lo que se encuentra facultado para contratar y
obligar a su representada en los términos del presente contrato, y bajo protesta de decir verdad manifiesta que
dichas facultades no le han sido limitadas ni revocadas al dia de hoy.

Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico,
bajo el numero MCP-960604-FJ7.

Se encuentra inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el nimero de registro patronal E46 33003-
104

Sefiala como su domicilio en Calle Miguel Hidalgo #525 Pte. Colonia Centro, C.P. 81200, Los Mochis, Municipio
de Ahome, Sinaloa, mismo que se considera para todos los efectos legales del presente contrato, mientras no se
sefiale por escrito otro distinto.

Tiene la capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas, econémicas y deméas elementos
necesarios para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato

Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la
mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, asi como las normas para construccién e instalaciones y de
calidad de los materiales vigentes para este tipo de obra, las especificaciones generales y particulares; el proyecto,
el programa de trabajo, los montos mensuales de la obra derivados del mismo; el documento en que se consignan
los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, y el procedimiento que se seguira en su caso para
el ajuste de los costos, anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, asi como
las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

Ha inspeccionado y revisado debidamente los sitios de las obras objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que de alguna manera intervienen en sus ejecuciones

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 72 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Sinaloa.

Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de
verdad.

lll. Las partes declaran que:

3.1.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucién politica de los Estados Unidos
Mexicanos; articulos 1 fraccién I, 5, 6, 23, 26, 29, 38 fraccion |l, 39 fraccion Il, 62 fraccion I, 63, 64, 66 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa
y su Reglamento; En atencién a su naturaleza, a sus funciones, atribuciones y capacidad, estiman convenientes la
celebracion del presente instrumento, el cual se ajusta a las disposiciones juridicas vigentes sobre la materia al tenor
de las siguientes:

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

NC- 05-010 ANGEL FLORES NTE. S/N COL CENTHREWG(MOCHIS, SINALOA / R.FC. JAP-871026-600 FPYS-02

AQUATEL 073 o para mas informacion llama al: 812 04 04, 812 02 65, 824 34 05 y 824 36 39




> ) JAPAMA AP ALG.GI0CTP 1805

Revi 007 | SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA | 07/07/05 | Pag.3de 17

CLAUSULAS

PRIMERA: DEL OBJETO.
"LA JAPAMA" encomienda a "EL CONTRATISTA", la realizacién de la obra consistente en:

“REHABILITACION DE COLECTOR ZACATECAS CON TUBERIA DE 48” (1.22) DE DIAMETRO TRAMO BLVD.
RAMON VALDEZ DESDE BLVD. ZACATECAS AL BLVD. PASOS DEL COUNTRY, EN LA CIUDAD DE LOS
MOCHIS.” Y éste se obliga a realizarlas hasta su total terminacion, acatando para ello los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en el inciso 2.7 de la segunda declaracion de este contrato, asi como las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos, mismas que en este acto se tienen por
reproducidas como si se insertase a la letra, para que surtan los efectos legales correspondientes.

« “REHABILITACION DE COLECTOR ZACATECAS CON TUBERIA DE 48” (1.22) DE DIAMETRO TRAMO BLVD.
RAMON VALDEZ DESDE BLVD. ZACATECAS AL BLVD. PASOS DEL COUNTRY, EN LA CIUDAD DE LOS
MOCHIS.”

IMPORTE SIN IVA: $2,390,103.53
IVA16%: $§ 382,416.56
TOTAL DE OBRA: $2,772,520.09

SEGUNDA: DEL IMPORTE.

El importe de este contrato es de $2,390,103.53 (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TRES PESOS
53/100 M.N.) adicionalmente el 16% del valor agregado es la cantidad de $382,416.56 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 56/100 M.N.), por lo que arroja un importe total de contrato de $2,772,520.09
(DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 09/100 M.N.).

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA", se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 05 de marzo de 2018, y terminar el dia 18 de
abril de 2018, (45 dias naturales), de conformidad con el programa de obra.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION.

"LA JAPAMA", se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", él o los inmuebles en que deben llevarse a cal
trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requiera
su realizacion. El incumplimiento por parte de “LA JAPAMA” en la entrega oportuna del (los) inmueble(s) en el (Ig
deban llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactad
conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito, la entrega y recepcion del (los) inmueble(s).

pafa

QUINTA: ANTICIPO.

"LA JAPAMA", otorgara a "EL CONTRATISTA" un anticipo por la cantidad de $970,382.03 (NOVECIENTOS SETENTA MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 03/100 M. N.), IVA incluido, lo cual corresponde al 35 % (TREINTA Y CINCO
POR CIENTO) del importe total del contrato, y se destinara para la realizacion de los trabajos encomendados

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto
en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. Con el objeto
de que "LA JAPAMA" compruebe la correcta aplicacion de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar
revisiones y auditorias en cualquier tiempo. Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" debera dar a "LA JAPAMA", las facilidades
necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacion de los anticipos con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores
en materia prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para cada obra objeto de este contrato. J

NINTA DE AT IA DOTARIE V Al FANTADTI | AR BET MUIKNTATDTA ME A LISAE
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La documentacion que acredite la correcta aplicacion del anticipo debera entregarse por separado a quien designe "LA
JAPAMA" para estos casos. La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente con cargo a las estimaciones que por
trabajos ejecutados se formulen de cada obra, debiéndose liquidar el o los faltantes por amortizar en las estimaciones finales.

Para garantizar la correcta aplicacion del anticipo "EL CONTRATISTA", debera presentar dentro de los 15 dias naturales
siguientes a la fecha en que reciba copia del fallo de adjudicacion a "LA JAPAMA", fianza que garantice el 100% del importe
del anticipo, otorgada por Institucion Mexicana, debidamente autorizada a favor y satisfaccion de "LA JAPAMA", y el anticipo
correspondiente se entregara, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la presentacion de la referida fianza.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion del anticipo se cancelard cuando "EL CONTRATISTA" haya
amortizado el importe total del mismo previa autorizacion por escrito de "LA JAPAMA™.

El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacion. Si"EL CONTRATISTA" no entrega la garantia
del anticipo, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar las obras en la fecha establecida.

En el caso de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en esta misma
clausula "LA JAPAMA", podra exigir de inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucién del anticipo con sus accesorios, 0
bien optar por la rescision administrativa del contrato, de conformidad con lo que al efecto se establece en la Clausula Décima
Novena del mismo, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Cédigo Penal para el estado de Sinaloa. Si "EL
CONTRATISTA" no amortiza el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si los destina a fines
distintos de los pactados, debera reintegrar a "LA JAPAMA" las cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos
de prorroga para el pago de Créditos Fiscales.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computara por dias calendario desde la
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "LA JAPAMA".

La pdliza de fianza que garantice la correcta aplicacion del anticipo total debera contener las siguientes declaraciones
expresas:

a). Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 71 y 73 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y los articulos 81, 87, 88 y 90 de
Reglamento.

b). Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga y espera al deudor, parg
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizada$
extemporaneamente.

c). Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito dg -
JAPAMA" que la producira cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad.

d). La institucion de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecucion establecido en el
articulo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantia,
procedimiento al que también se sujetara para el caso de cobro de intereses que prevé el articulo 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de ésta péliza de fianza.

e). "LA JAPAMA" queda facultada para deducir en las tltimas estimaciones de las obras, el saldo restante por
amortizar de los anticipos otorgados.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién de estimacignes
independientes para cada obra objeto de este contrato, donde se observe el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
del catalogo de conceptos a las cantidades de obra realizadas que abarcaran no mas de un mes, las que seran presentadas
por "EL CONTRATISTA" a la residencia de Supervision dentro de los 2 (dos) dias habiles siguientes a la fecha de corte, que
sera el dia ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran
para su pago en la siguiente estimacién, sin considerar ningtin tipo de reclamacion por el atraso del tramite correspondiente.
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"EL CONTRATISTA" recibira de “LA JAPAMA”, el pago total que debe cubrirsele por unidad de concepto de trabajo
terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificacion de construcciéon y normas de calidad.

La residencia de supervision, dentro de los 08 (ocho) dias habiles siguientes revisara y en su caso autorizara cada estimacién.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran 2 (dos) dias habiles contados a partir del
vencimiento del plazo sefalado para la revision, para conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion
correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incorporarse en la
siguiente estimacion, sin considerar ningln tipo de retribucién adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido
solucionadas. La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la residencia de supervision designada

Por "LA JAPAMA" para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y
en las bitacoras de obra. "LA JAPAMA" cubrira a "EL CONTRATISTA", el Importe de sus estimaciones dentro de un plazo
no mayor de 30 (TREINTA) dias naturales contados a partir de la fecha de recepcion satisfactoria por parte de la residencia
de supervision.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos
administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su presentacion incorrecta o
extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros. Los pagos de las estimaciones no se consideraran
como aceptacién plena de los trabajos, ya que “LA JAPAMA" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal
ejecutados, y en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos de las obras, si a juicio de “LA JAPAMA” existen trabajos terminados
y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos casos se levantara el acta
de recepcion fisica y parcial de los trabajos. Cuando “LA JAPAMA” rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “LA JAPAMA” la que liquidara el importe de los /
trabajos que decida recibir.
No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensagas
en la estimacion siguiente, o en el finiquito de la obra, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. El pago
las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA JAPAMA” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del
término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de cada
obra. En todos los casos, los residentes de las obras deberan hacer constar en la bitacora, la fecha en que se presentan las
estimaciones. En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de los 6 (seis) dia
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se presentara en
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”,
debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos. El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se
efectuara en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los tltimos
que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberé constar por escrito, acompafiado de la documentacién que
acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no
recuperables debidamente comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir
de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo
adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad. Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor
valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “LA JAPAMA”, independientemente de la responsabilidad en
que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion
alguna del plazo de ejecucién de los trabajos. Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones
técnicas de construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracion 2.7 del presente contrato
o conforme a las ordenes escritas de “LA JAPAMA”, ésta podra ordenar su demolicién, reparacién o reposicién inmediata
con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA JAPAMA”, si lo estima necesario, podré ordenar la suspension total
o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de estos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para su terminacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA JAPAMA”. Las
estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacion de los Trabajos, ya que " s
JAPAMA" se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes mal ejecutados o por pago de |
indebido.
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SEPTIMA: LUGAR DE PAGO.

Las partes sefialan como lugar de pago de las facturas, las oficinas de La Subgerencia de tesoreria de la Junta de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, ubicadas en: Angel Flores Nte SN Col. Centro, en Los Mochis, Ahome,
Sinaloa.

OCTAVA: GARANTIAS.

"EL CONTRATISTA", a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato debera presentar ante
"LA JAPAMA" dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a partir de la fecha en que reciba copia del Dictamen de
adjudicacion, cualquiera de las siguientes garantias:

l. Péliza de fianza;

Il. Cheque de caja;

lll. Cheque certificado;

IV. Billete de deposito;

V. Carta de crédito; y,

VI. Aportacion liquida de recursos a un fideicomiso.

La garantia que presente “EL CONTRATISTA" debera garantizar el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del importe del contrato,. Si
transcurrido el plazo no hubiere otorgado la fianza respectiva, "LA JAPAMA" podra proceder a la rescision administrativa del
contrato.

En el caso de que “EL CONTRATISTA" elija otorgar la garantia mediante una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada por
una Institucién Mexicana debidamente autorizada y se extendera a favor de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Ahome. Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme lo estipulado en el contrato y rebase un ejercicio
presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos sefialados en esta clausula en el
concepto de que para el primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto autorizado para
el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto realmente ejercido, e incrementarse
con el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto de la inversién autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia, en su caso, debera acreditarse por el "EL CONTRATISTA" ante "LA JAPAMA" dentro de los
15 (QUINCE) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la
autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente.

Mientras "EL CONTRATISTA" no entregue la péliza en donde la compaiiia de fianzas convenga en aceptar los requisitos que
mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto. Si transcurriese el plazo que se fija a "EL CONTRATISTA” en el
parrafo primero, sin que se entregue la poliza de fianza, el contrato se extinguira de pleno derecho y en consecuencia, "LA
JAPAMA" y "EL CONTRATISTA” dejaran de tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato, su objeto y sus
antecedentes.

La péliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucién que la otorgue:

a) Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefialados en el articulo 74 y 76 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y los articulos 89 y 91 de
su Reglamento..

b) Permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacion que se esta garantizando y en caso de que se
otorgue prérroga al cumplimiento del contrato o. ampliacion de este, la Contratista se obligara a extender su
vigencia cubriendo el nuevo plazo contratado, asi como durante la substanciacién de todos los recursos
legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme;

c) Que, para ser cancelada la fianza, sera necesaria la manifestacion expresa y por escrito del beneficiario.
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d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en la Ley
de Instituciones y Seguros de Fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora,
con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

e) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos, asi como la buena calidad de estos conforme a las
especificaciones que rigen en esta materia.

"EL CONTRATISTA" a efecto de mantener actualizadas las fianzas a favor de "LA JAPAMA" debera de presentar ante ésta,
los documentos que demuestren la renovacion de las garantias, en todos los casos en que se le autorice prorroga de la
vigencia de los actos del presente contrato, en los términos de Ley. Para los efectos de la Ley de Obras Publicas y Servicios /
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, "EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro de los 15 (QUINCE)
dias habiles siguientes a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10 % (DIEZ
POR CIENTQ) del monto total ejercido para responder de los defectos que resulten de la realizacion de los mismos, de vicios
ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion.

En el caso de presentarse vicios ocultos o defectos en la Realizacion de los trabajos recibidos, "LA JAPAMA" lo comu
de inmediato y por escrito, a "EL CONTRATISTA" y a la institucion afianzadora, y la fianza continuara vigente un afo des
que "EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades a cargo de este, y a favor de "LA JAPA|

en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato respectivo.

La péliza en que sea expedida la fianza de vicios ocultos, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
instituciéon que la otorgue:

a) Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefialados en el articulo 75 y 76 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y los articulos 88, 92 al
94 de su reglamento, para las dependencias y entidades de la administracion publica Estatal y Municipal.

b) Que la fianza estara vigente durante un periodo de doce meses a partir de la fecha de firma del acta de
entrega recepcion de los trabajos para cada obra.

c) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley
de Instituciones y Seguros de Fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora,
con mativo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

d) La presente fianza permanecera en vigor desde la fecha de expedicion y durante la substanciacion de todos
los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad
competente, debiendo otorgar nueva fianza en el caso de que transcurra el plazo de doce meses fijado en la
misma.

e) Una vez transcurrido el plazo de vigencia sefialado sin que "LA JAPAMA" hubiere expresado alguna
reclamacion o inconformidad con relacion a los conceptos que se estan garantizando, la fianza se cancelara
en forma automatica sin que sea requisito para ello la autorizacion expresa de "LA JAPAMA™

NOVENA: AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando
ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos
aun no ejecutados, conforme a los programas pactados y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por
escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento que se cita en la Ley de Obras Publicas y Servicio
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento. Los precios originales del contrato permaneceran fijo
hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes Igs
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porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el que lo promueva; si es a la baja, sera
“LA JAPAMA” la que lo realice. “EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la Publicacion
de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA JAPAMA”, por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” la solicitud de ajuste de costos,
precluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA JAPAMA” dentro de los 60 (sesenta dias) naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de costos, debera
emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato "LA JAPAMA" y "EL CONTRATISTA", han determinado para
dar cumplimiento a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa y su reglamento,
que se refieren al aumento o reduccion de los costos de los trabajos atn no ejecutados, se aplicara lo establecido en la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa y su reglamento.

DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

I TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

a). Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el proyecto incluido en este contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trate "LA JAPAMA" estara facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA"
Su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b) Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el proyecto incluido en el contrato, y "LA
JAPAMA", considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los
analisis de los precios ya establecidos en el contrato procedera a determinar los nuevos, con la intervencion
de "EL CONTRATISTA" y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacién y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion eficiente y correcta de
cada obra y los riesgos inherentes a las mismas, seran a cargo de "EL CONTRATISTA".

Ademas, con el fin de que "LA JAPAMA" pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus
necesidades, "EL CONTRATISTA", preparara y sometera a la aprobacion por escrito de “LA JAPAMA" los planos y
programas de ejecucién respectivos. En este caso de trabajos extraordinarios "EL CONTRATISTA" desde su iniciacion
debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "LA JAPAMA", para formar
los documentos de pago a que se refiere la Clausula Sexta de este contrato. En todos estos casos, "LA JAPAMA™" dara por
escrito en las bitacoras de las obras a "EL CONTRATISTA" la orden de trabajo correspondiente.  En tal evento, los
conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para todos sus efectos,
en los términos de los documentos que se suscriban.

Il. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR ADMINISTRACION DIRECTA.

Si "LA JAPAMA" determinara no encomendar a "EL CONTRATISTA" los trabajos extraordinarios por los procedimientos a
que se refiere el inciso |, podra realizarlos en forma directa.

Ill. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TERCERA PERSONA

Si "LA JAPAMA" no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los incisos | y Il de esta Clausula, podra a su juicio
encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativ
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DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de las obras "LA JAPAMA" designara representantes, mismos que daran a “EL Contratista”
por escrito en bitacora las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida, asi
como las modificaciones que en sus casos ordene "LA JAPAMA™.

Es facultad de "LA JAPAMA" o de quien ésta designe, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en
la ejecucién de los trabajos, ya sea en los sitios de éstos o en los lugares de adquisicién, depdsitos o fabricacion.

Por otra parte, "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecucion de
los mismos un representante para cada obra, el o los que deberan conocer el proyecto, las normas y especificaciones; estar
facultados para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar dentro de los plaz
establecidos anteriormente las estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta
"EL CONTRATISTA", en todo lo referente al contrato. El o los representantes de "EL CONTRATISTA", previamente a su
intervencion en los trabajos, deberas ser aceptado por "LA JAPAMA", que calificara si retine los requisitos sefialados. En
cualquier momento, a su juicio, "LA JAPAMA” podra solicitar el cambio de representantes de "EL CONTRATISTA" y ést
se obliga a designar a otra persona que reuna los requisitos sefalados.

DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son aproximadas y, por lo tanto,
sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos
establecidos anteriormente.

DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a "EL CONTRATISTA" le fuere imposible a éste cumplir con los programas, solicitara
oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando
el programa de obra debidamente detallado (por concepto de obra) que propone. "LA JAPAMA” resolvera en un plazo no
mayor de 30 dias calendario sobre la justificacion y procedencia de la prorroga, y en caso de que lo estime conveniente "LA
JAPAMA" autorizara las modificaciones correspondientes. Para lo cual debera revisar los programas propuestos en las bases
del concurso o propuesta del contratista para este contrato.

DECIMA CUARTA: RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES.

"LA JAPAMA" recibira los trabajos de cada obra objeto de este contrato hasta que sean terminados en su totalidad, siempre
y cuando hubieren sido realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.
Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" realizara por escrito la notificacion de la terminacion de los trabajos de la obra,
adjuntando la documentacién siguiente:

Relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en contra, saldos, plano de obra
terminada, todos los reportes de control de calidad, asi como las constancias de las pruebas de instalacién de tuberias, que
expide la supervision de "LA JAPAMA"

"LA JAPAMA" verificara dentro de los 30 (TREINTA) dias naturales siguientes, gue los trabajos estén debidamente
concluidos. La recepcion de los trabajos se hara dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que se haya
verificado su terminacion.

Independientemente de lo anterior, "LA JAPAMA", podra efectuar recepciones parciales de obra en los casos que a
continuacion se sefialan:

a). Cuando "LA JAPAMA" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a
"EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, de acuerdo con la Clausula Décima Octava.

b). Cuando de comun acuerdo "LA JAPAMA" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato. En este caso, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c) Cuando "LA JAPAMA" rescinda el contrato en los términos de la Clausula Vigésima, la recepcion parcial
quedara a juicio de "LA JAPAMA" liquidando a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos que decida
recibir.
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d). Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, en este caso, se sujetara a lo dispuesto por la
resolucién Judicial.

Tanto en el caso de recepcion total, como en aquellos a que se refieren los incisos: a), b) y c), se procedera a recibir los
trabajos de que se trate, siempre y cuando los tramos de obra se encuentren totalmente terminados, dentro de un plazo de
30 (TREINTA) dias naturales contados a partir de la fecha de verificacién, que de su terminacién haga “"LA JAPAMA", del
requerimiento de entrega que ésta haga o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos
anteriores levantandose al efecto acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

Si al recibir los trabajos, y efectuarse la liquidacién correspondiente, existieren responsabilidades debidamente comprobadas
para con "LA JAPAMA" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de estos se deducira de las cantidades Pendientes de
cubrirsele por los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se hara efectiva a la fianza otorgada por "EL CONTRATISTA™.
Si al recibirse los trabajos existieren reclamaciones de "EL CONTRATISTA" pendientes de resolver, se decidira sobre las
mismas a mas tardar en un plazo de 30 (TREINTA) dias naturales a partir de la reclamacion por escrito.

La recepci6n parcial o total de los trabajos y su pago se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por
concepto de retenciones o sanciones en los términos de este contrato.

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA."

"EL CONTRATISTA" sera el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato. Cuando éstos no se
hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes de "LA JAPAMA" dadas por escrito,
ésta ordenara su reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su
cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, si "EL CONTRATISTA" no
atendiere a los requerimientos de "LA JAPAMA", esta podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o
reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables con cargo a "EL CONTRATISTA".

En este caso "LA JAPAMA", si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminaciéon. Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por
mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

"EL CONTRATISTA" queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de acuerdo con las especificaciones de
cada proyecto indicadas en las bases del concurso o propuestas.

"EL CONTRATISTA", debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia
de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga
establecidas "LA JAPAMA" para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener las instrucciones
correspondientes. "EL CONTRATISTA" sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a "LA JAPAMA" o a terceras
personas, con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por "LA JAPAMA" o por violacion a las leyes y reglamentos aplicables. Los riesgos, la

conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en los términos de la Clausula Décima Cuarta
seran a cargo de "EL CONTRATISTA".

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de estos por
"LA JAPAMA", ésta ordenara su reparacion o reposicion inmediata, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que
tenga derecho a retribucion por ello. Si "EL CONTRATISTA" no atendiere a los requerimientos de "LA JAPAMA", esta podra
encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate en los términos de las disposiciones
legales aplicables, con cargo a "EL CONTRATISTA" o a la fianza otorgada en el acto de recepcién de la obra.

DECIMA SEXTA: CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO.

"EL CONTRATISTA" no podra ceder sus derechos de cobros sobre las estimaciones que por obra ejecutada le expida "LA
JAPAMA", sin la aprobacion expresa, previa y por escrito de "LA JAPAMA", dicha aprobacion podra darse a condicion de
que se mantengan las garantias otorgadas por "EL CONTRATISTA". Si con motivo de la cesiéon de derechos de cobro,
solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia la Ley de Obras Publicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamentg.-
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DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

“LA JAPAMA” podra suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por

causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no

podra prorrogarse o ser indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA JAPAMA” |a notificara

por escrito a “EL CONTRATISTA”, sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién

de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el plazo de
ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra como minimo los /
requisitos establecidos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa y,
Reglamento. Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad ga

“LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA”, debiendo Gnicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo O
suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en la clausula
tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilita «
o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos de la Ley de Oprs
Publicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, siempre que no se celefipé
convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA™.

0

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacion
permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. En el caso de que no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “LA JAPAMA” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato. El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa
que motivé dicha suspension.

DECIMA OCTAVA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" esta ejecutando los trabajos objeto de este contrato de acuerdo con el programa y
montos mensuales de las obras propuestos por "EL CONTRATISTA" y aprobados por "LA JAPAMA", ésta comparara
mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron realizarse, en los términos de
dichos programas; en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no
realizados. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos realmente
ejecutados es menor que el de los que debi¢ realizarse, "LA JAPAMA" podra retener a "EL CONTRATISTA" en total, el 10
% (DIEZ POR CIENTO) de la diferencia de dichos importes, multiplicando por el Nimero de meses transcurridos desde la
fecha sefialada para la iniciacion de los trabajos, hasta la de la revision.

Por lo tanto, mensualmente se le hara a "EL CONTRATISTA" la retencion o devolucién que corresponda, a fin de que la
retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al ultimo mes del programa,
procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de "LA JAPAMA" a titulo de pena convencional por el
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por causas no imputables a "EL CONTRATISTA" ya que, en tal evento, "LA JAPAMA" autorizara las
modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual "EL CONTRATISTA" presentara por escrito los motivos y el programa
detallado correspondiente.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", se haran
efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes, o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el
orden indicado. En caso de que "LA JAPAMA", con base en lo establecido en la Clausula siguiente, opte por la rescision del

ademas de aplicar, si hay lugar a ello la fianza otorgadas conforme a la Clausula Octava.

DECIMA NOVENA: RESCISION DEL CONTRATO.

“LA JAPAMA” podra, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a
cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL
CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun proceda, en
el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL
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CONTRATISTA” la resolucion de la rescision administrativa del contrato. Cuando “LA JAPAMA” sea la que determine
rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial,
bastando para ello que se comunique por escrito a “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando
los hechos que motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones
especificas que se consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste lo
que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “LA JAPAMA” resolvera lo procedente
dentro de los de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda anje la
autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.
Transcurrido el término de 15 (quince) dias concedidos a “EL CONTRATISTA” para que manifieste lo que a su de #
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas p
éste, “LA JAPAMA” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA JAPAMA” podra junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar los satdos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes. “LA JAPAMA” procedera a la rcnsién
administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causas:

1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados los anticipos
correspondientes.

2.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos que hubiere
sido rechazada como defectuosa por "LA JAPAMA".

3.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y a juicio de "LA JAPAMA", el atraso puede dificultar la
terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

4.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter laboral.

5.- Si es declarado en estado de quiebra o suspension de pagos.

6.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la Clausula Décima
Sexta de este contrato.

7.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA JAPAMA" o a quien esta designe, las facilidades y datos necesarios
para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajo.

8.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra.

9.- En general, por incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las estipulaciones

contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las Leyes o Reglamentos aplicables.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por “LA JAPAMA”, ésta
procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA JAPAMA”, en un término de 10 (diez) dias naturales,
siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este
contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Emitida la resoluciéon de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA”, “LA JAPAMA”
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de la resolucion de rescision administrativa y hecha que sea la notificacion
se procedera a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados
que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”. “LA JAPAMA” podra optar entre aplicaf:la

L
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penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion
de unas o de otro. En caso de incumplimiento o violacion por parte de "EL CONTRATISTA", a cualquiera de las obligaciones
consignadas en este contrato, "LA JAPAMA” podra optar entre exigir el cumplimiento de este aplicando en su caso las penas
convenidas o bien declarar administrativamente la rescision del contrato, conforme al procedimiento que se sefiala en la
Clausula siguiente:

VIGESIMA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

Si "LA JAPAMA" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se consign
en la Clausula anterior, lo comunicara a "EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que éste, en un plazo de
(QUINCE) dias naturales, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones.
Sitranscurrido el plazo "EL CONTRATISTA™ no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas
por éste "LA JAPAMA" estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda conforme/a lo
establecido en los dos ultimos parrafos de la Clausula que antecede, la que comunicara a "EL CONTRATISTA” dentro de los
10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que emita dicha resolucién.

VIGESIMA PRIMERA: RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

"EL CONTRATISTA" como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de las obras materia de éste contrato,
sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social.

"EL CONTRATISTA" conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en
su contra o de "LA JAPAMA" en relacion con los trabajos objeto de este contrato.

VIGESIMA SEGUNDA: SUMINISTROS.
i En los casos que proceda debido al tipo de obra "LA JAPAMA" proporcionara a "EL CONTRATISTA™:

a) Los materiales necesarios para su instalacion permanente en las obras, excepto aquellos que debe
suministrar "EL CONTRATISTA" en los términos del presente contrato: dichos materiales seran entregados
en los almacenes de "LA JAPAMA" o en los que ésta designe.

1. A su vez "EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a) A recibir en calidad de depésito los materiales que esté obligado a proporcionarle "LA JAPAMA" para la ejecucion de
la obra y transportarios bajo su riesgo desde los almacenes y/o bodegas de "LA JAPAMA" o los que ésta designe,
hasta los lugares de instalacion. La descarga, fletes para transportar los materiales, arrastre y demas maniobras de
carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente responsable por las demoras en que incurra
en los movimientos descritos.

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de almacén.

c) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales suministrados
por "LA JAPAMA", obligandose también a atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados
de su facultad de verificar o mandar verificar con quien considere conveniente en cualquier tiempo, la existencia y el
estado de su almacenamiento.

d) Devolver bajo su riesgo a "LA JAPAMA", una vez terminada la obra, los materiales sobrantes, clasificandolos e
inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas
de "LA JAPAMA" o de quien ésta designe.

Se establece entre las partes que "EL CONTRATISTA" es el responsable directo de los materiales que sean sumjnistradds
por "LA JAPAMA” e igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal a
que se refiere el cédigo penal para el Estado de Sinaloa.
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VIGESIMA TERCERA: LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA.

I "EL CONTRATISTA" se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques comprendidos en
las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin, igualmente, "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso al representante de "LA
JAPAMA", de la existencia de incendios en los bosques, de su localizacién y magnitud, asi mismo para los
casos de inundaciones o afectaciones por ciclones.

Il. "EL CONTRATISTA" tendra asi mismo, la obligacién de comunicar a la Secretaria de Salud, la aparicion de
cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato a
combatirlo con los medios de que disponga. También enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecologicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del
contrato.

VIGESIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LA JAPAMA" podra dentro de sus presupuestos autorizados, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas,
modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen
el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales a los proyectos originales,
ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas o los tratados. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto de los proyectos, se
podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo
responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.

Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas
esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley de obras publicas
y servicios relacionados con las mismas o de los tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion o monto
de este. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de variacion
se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto que, si es al monto, la comparacién
sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento.

El residente de la obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion de los
convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerandose éstos parte de este contrato y obligatorias para
“EL CONTRATISTA” y “LA JAPAMA" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones
especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA QUINTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA JAPAMA” podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o
fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad total o
parcial de actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad emitida por la secretaria de
la funcion publica, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los trabajos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y servicios relacionadas con las mismas
del Estado de Sinaloa y su Reglamento, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente

el presente contrato.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora, debiendo “LA JAPAMA™ levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indi¢ad
por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento.
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Una vez notificada por oficio la terminacién anticipada de este contrato a “EL CONTRATISTA” por “LA JAPAMA”, ésta

procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y

de las instalaciones

respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”,

acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA JAPAMA”, en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a
partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada del contrato, toda la

documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito.de conformidad con lo establecido
en los articulos 120, 121, 122, y demas relativos y aplicables del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA SEXTA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “LA JAPAMA”, a través de las bitacoras o por
escrito, la terminacion de los trabajos de cada obra objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los
documentos que lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor
o en contra, y “LA JAPAMA” en un término de 20 (veinte) dias naturales, verificara que los mismos estén debidamente

concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “LA JAPAMA” encuentra deficiencias en la terminacion de
solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condicio

los mismos, debera
nes requeridas en el

presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que
acuerden “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA

JAPAMA" opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “LA JAPAMA” en un término de 15 (quince) dias naturales, procedera a
la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento de las actas correspondientes que contendran como minimo los
requisitos que se indican en la Ley de Obras Publicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa y su

Reglamento, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA JAPAMA” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se detallan, siempre y

cuando se satisfagan los requisitos que también se sefialan a continuacion:

a). - Cuando “LA JAPAMA” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactad

0, se cubrirda a “EL

CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

b). - Cuando sin estar terminada |a totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA JAPAMA” existen trabajos terminados y estas

partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos casos se
recepcion fisica y parcial de los trabajos.

levantara el acta de

¢). - Cuando “LA JAPAMA” dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos

ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debida
y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d). - Cuando “LA JAPAMA” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL

mente comprobados

CONTRATISTA”, la

recepcion parcial quedara a juicio de “LA JAPAMA”, |a que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e). - Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a
resolucion judicial.
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VIGESIMA SEPTIMA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totaimente, los derechos y obligaciones asumidos por “LA JAPAMA” y “E
CONTRATISTA” en este contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente a cada obra, anexando el acta de recepcié
fisica de los trabajos. “LA JAPAMA” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de sus representantes le

o sus superintendentes de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El documento en el que conste el finiquito de cada obra debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el articulo
141 del reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

El finiquito de cada obra debera ser elaborado por “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 dias naturales
siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer,
en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “LA JAPAMA” para
su elaboracion dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “LA JAPAMA” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar
por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su
emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra el término de 15 (quince) dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA JAPAMA” debera liquidarios dentro del
término de 20 (veinte) dias naturales siguientes.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA JAPAMA”, el importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de
cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los
gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la ley de ingresos de la federacién
en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias naturales, desde que sean determinadas y hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA JAPAMA”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA JAPAMA” podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA
JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados por el articulo
143 del reglamento de la ley de obras plblicas y servicios relacionados con las mismas.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones de “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar tnicamente una manifestacion
de “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los
derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “LA JAPAMA"” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

VIGESIMA OCTAVA: OTRAS MODALIDADES ESPECIFICAS.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar las facturas a favor de "LA JAPAMA" de todos los bienes que se adquieran al
amparo de este contrato, aun de aquellos que estén incluidos en el catalogo de precios unitarios en vigor.

La facturacion se hara por unidades completas y por separado segun el caso, haciendo mencién de las caractegisticas
particulares de cada parte, anotando ademas el nimero y fecha de este contrato y el nombre de "EL CONTRATISTA".
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VIGESIMA NOVENA: INTERVENCION.

Las correspondientes Dependencias del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, tendran en este contrato las intervenciones
que les sefialan las leyes organicas de la Administracion Publica Federal, Estatal y Municipal, de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal, Estatal y
Municipal, sus Reglamentos y demas disposiciones legales aplicables.

"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias competentes
conforme a dichas disposiciones.

TRIGESIMA: JURISDICCION.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en
el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, por lo
tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenido, lo ratifican y firman al calce
y al margen en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, para que surta sus efectos a partir del dia 05 de marzo de 2018.

Por "LA JAPAMA" Por “EL CONTRATISTA"
\ MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO,
Lo S.A.DEC.V.

%AMD o z X
C. ING. ALFONSO LUGO ASTIAZARAN.
Representante legal.
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