



SECCIÓN DE D.G.O.P.

OFICIO No.: 145/2018

**MTRA. ADRIANA LIZETH PEREA ESCALANTE.  
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.  
P R E S E N T E.**

Dando cumplimiento al Principio de Buena Fe, establecido en el artículo 8 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, me permito dar contestación a la solicitud de información vía **Plataforma Nacional de Transparencia Sinaloa**, con número de folio **00058918**, de fecha 18 de enero de 2018, interpuesta por la **Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia**, en donde requiere lo siguiente:

**1.-Solicitamos el expediente de la obra CONT-DGOP-DC-072-17, Construcción de techumbre metálica de 18x30 m. con marco rígido en la cancha de usos múltiples en Ahome, Independencia, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa. Construcción de techumbre metálica de 18x30 m. con marco rígido en el COBAES #84 ubicado en el Colorado, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa. Que contenga lo siguiente:**

**Nombre y clave de identificación de la obra**

**Acta de visita de la obra**

**Acta de apertura técnica**

**Acta de apertura económica**

**Acta de fallo**

**Contrato**

**Estimaciones pagadas**

**Informe de avance físico**

**Informe de avance económico**

**Archivo fotográfico**

**Nombre de supervisor y dependencia que lo nombro**

**Convenios modificatorios en su caso.**

Respuesta:

Atendiendo su requerimiento de información, le manifiesto que con base al párrafo segundo del artículo 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa, mismo que establece que: **"la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en poder de los sujetos obligados. La obligación de los sujetos obligados de proporcionar la información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, si ésta no corresponde al ejercicio de sus facultades, competencias o funciones"**, por lo que en ese sentido y atendiendo su solicitud, hago del conocimiento que dicha información se encuentra disponible en la página institucional del Honorable Ayuntamiento de Ahome, con dirección electrónica



[www.ahome.gob.mx](http://www.ahome.gob.mx) ventana "Transparencia" "Artículo 95-Disposiciones Comunes", Fracción XXXIX) relativa a resultados de adjudicaciones, mismos que enlazan a los siguientes vínculos electrónicos:

- 1.-<http://transparenciaaip.ahome.gob.mx/obligaciones/>
- 2.-<http://transparenciaaip.ahome.gob.mx/articulo95/>
- 3.-Adjudicaciones y Licitaciones, posteriormente dar click en consultar
- 4.-Trasladarse a los apartados de "Obras Públicas" Licitación Pública e invitación restringida así como adjudicación directa.
- 5.-Buscar el contrato de su interés y dirigirse a las pestañas (reporte de formatos y la pestaña con número 217137).

Así mismo, por este medio se le hace llegar en copia simple los siguientes documentos con la finalidad de proporcionarle toda la información solicitada por el requirente.


1. Constancia de visita al lugar de obra
2. Acta de fallo
3. Estimaciones pagadas
4. Archivo fotográfico.

Sin más por el momento, me despido y quedo a sus órdenes.

Atentamente

"Ahome, trabajamos contigo"

Los Mochis, Sin., a 26 de enero de 2018

  
Ing. Josué Jacinto Sánchez Ruelas  
Director de General Obras y Servicios Públicos  
C.C.P' C. Ing. Ricardo Maldonado Islas.-Director de Construcción-Pte.  
C.C.P' Archivo.

**AHOME**  
TRABAJAMOS CONTIGO



Municipio de Ahome  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción

Constancia de visita  
al lugar de la obra.

Por medio del presente me permito informar, que el representante de:

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Asistió a la visita de obra:

- Construcción de techumbre metálica de 18x30 m. con marco rígido en la cancha de usos múltiples en Ahome Independencia, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa. Construcción de techumbre metálica de 18x30 m. con marco rígido en el COBAES #84 ubicado en El Colorado, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Lo anterior es relativo al concurso núm.: **CONC-DGOP-DC-02-17**

Atentamente  
Los Mochis, Sin., a 10 de agosto de 2017  
Director de Construcción

Ing. Ricardo Maldonado Islas





Municipio de Ahome  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción

Constancia de visita  
al lugar de la obra.

Por medio del presente me permito informar, que el representante de:

INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V.

Asistió a la visita de obra:

- Construcción de techumbre metálica de 18x30 m. con marco rígido en la cancha de usos múltiples en Ahome Independencia, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa. Construcción de techumbre metálica de 18x30 m. con marco rígido en el COBAES #84 ubicado en El Colorado, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Lo anterior es relativo al concurso núm.: CONC-DGOP-DC-02-17

Atentamente  
Los Mochis, Sin., a 10 de agosto de 2017  
Director de Construcción

Ing. Ricardo Maldonado Islas





Municipio de Ahome  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción

Constancia de visita  
al lugar de la obra.

Por medio del presente me permito informar, que el representante de:

GRAN FORMATO DE SINALOA, S.A. DE C.V.

Asistió a la visita de obra:

- Construcción de techumbre metálica de 18x30 m. con marco rígido en la cancha de usos múltiples en Ahome Independencia, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa. Construcción de techumbre metálica de 18x30 m. con marco rígido en el COBAES #84 ubicado en El Colorado, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Lo anterior es relativo al concurso núm.: **CONC-DGOP-DC-02-17**

Atentamente  
Los Mochis, Sin., a 10 de agosto de 2017  
Director de Construcción

Ing. Ricardo Maldonado Islas





**ACTA DE FALLO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  
POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
No. CONC- DGOP-DC-02-17**

Modalidad de Contratación : Precio unitario y tiempo determinado.

Relativa a : Construcción de techumbre metálica de 18x30 m. con marco rígido en la cancha de usos múltiples en Ahome Independencia, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa. Construcción de techumbre metálica de 18x30 m. con marco rígido en el COBAES #84 ubicado en El Colorado, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Localidad : Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

En la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, siendo las 13:30 hrs. del día 21 de agosto del año 2017 y de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado a las 11:30 hrs. del día 17 de agosto del presente año, según el acta de apertura de propuestas del procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas y para conocer el fallo del Municipio de Ahome, se reunieron en las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, ubicadas en planta baja de Palacio Municipal, cita en Degollado y Cuauhtémoc, Los Mochis, Sinaloa., las personas físicas o morales y funcionarios cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Al analizar las diversas proposiciones recibidas se tomaron en cuenta los criterios de adjudicación establecidos en las bases de concurso, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas así como todas las circunstancias que concurren en esta obra. Atendiendo a lo anterior el C. Ing. Josué Jacinto Sánchez Ruelas, Director General de Obras públicas, en representación del Municipio de Ahome y con base en los artículos núm. 52, 53, 54, 57, 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se hizo saber a los presentes del resultado y el fallo inapelable de dicho organismo, por el que se declara como concursante seleccionado para ejecutar los trabajos objeto de este concurso a: **GRAN FORMATO DE SINALOA, S.A. DE C.V.** y en consecuencia se le adjudica el contrato correspondiente con un importe de **\$ 2'421,849.04 I.V.A. incluido** y un plazo de ejecución de 70 días calendario, con fecha de inicio de los trabajos el día 22 de agosto de 2017, por haberse considerado que su proposición es la más conveniente para los intereses del Municipio de Ahome.

La presente acta surte para el concursante seleccionado efectos de notificación en forma, y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus





**ACTA DE FALLO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  
POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
No. CONC- DGOP-DC-02-17**

anexos, conforme a lo estipulado en el artículo núm. 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, esto se llevara a cabo en la Dirección General de Obras Públicas (Dirección de Construcción), de las 8:00 a las 15:00 hrs., así mismo se compromete y obliga a entregar al Municipio de Ahome, de acuerdo a el art. 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, la garantía por el monto total del anticipo y garantía del cumplimiento del contrato. Quedando apercibido en términos del art. 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, que si no firmare dicho contrato por causas imputables a él mismo, en la fecha y plazo como lo establece el artículo anterior, el Municipio, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicará el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte más conveniente para el Municipio de Ahome.

**Resultado del dictamen de análisis cualitativo y evaluatorio del Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública del Municipio de Ahome, elaborado a las 12:30 hrs. del día 19 de agosto de 2017, mismo que se consideró como base para emitir el presente fallo de concurso:**

**Propuestas que fueron desechadas durante el análisis detallado, cualitativo y evaluatorio:**

Cero propuestas.

Propuestas que resultaron ser solventes pero que una vez evaluada mediante el mecanismo de puntos y porcentajes en términos del artículo número 57 de la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, no resultaron ser económicamente las más convenientes en cuanto a proporcionar la mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos, asegurar las mejores condiciones de contratación respecto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

**Dos propuestas:**

- 1.-VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 2.-INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V.





**ACTA DE FALLO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  
POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
No. CONC- DGOP-DC-02-17**

Misma que en la evaluación de acuerdo al artículo núm. 57 de la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, obtuvo el siguiente puntaje:

**1.-VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
(87.95 puntos en total)**

**Distribuidos en los siguientes componentes:**

**PROPUESTA TÉCNICA 38.00 puntos)**

A).-Criterio relativo a la calidad en la obra	18 puntos
B).-Criterio relativo a la capacidad del licitante:	9 puntos
C).-Criterio relativo a la experiencia y especialidad del licitante:	8 puntos
D).-Criterio relativo al cumplimiento de contratos:	0 puntos
e).- criterio relativo al contenido nacional	3 puntos
total:	38.00 puntos

**PROPUESTA ECONÓMICA (49.95 puntos)**

A).-Criterio relativo al precio: 49.95 puntos

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, interviene de acuerdo con las leyes vigentes en la materia y por conducto de su representante se hace saber a dicha dependencia la realización de este concurso. Para el ejercicio de sus atribuciones para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación del contrato.

*[Handwritten signatures]*



*[Handwritten signature]*




**ACTA DE FALLO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  
POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
No. CONC- DGOP-DC-02-17**

**Por el Municipio de Ahome**


No se presentó

C. Álvaro Ruelas Echave  
Presidente Municipal

  
C. Ing. Josué Jacinto Sánchez Ruelas  
Director General de Obras Públicas

No se presentó

C. Lic. Elliot Ascarrega Beltrán  
Tesorero municipal

  
C. Lic. Jesús Enrique Ruiz Campos  
Rep. del C. Director de Contraloría Municipal

No se presentó

C. Director del Dpto. Jurídico

No se presentó

C. Lic. Juan Antonio Garibaldi Hernández  
Secretario del H. Ayuntamiento

  
C. Ing. Ricardo Maldonado Islas  
Director de Construcción


No se presentó

Representante del Síndico Procurador

no se presentó

C. Lic. Gabriel Vargas Landeros  
Comisión de Obras Públicas .  
Urbanización y Ecología.  
Regidores








**ACTA DE FALLO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  
POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
No. CONC- DGOP-DC-02-17**

Por las dependencias invitadas


**Secretaría de Transparencia y Rendición  
de Cuentas de Gobierno del Estado**

*SE FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO  
DE NOTIFICACIÓN DE FALLO.*


  
\_\_\_\_\_  
C. Arq. Fernando Demetrio Gil Ornelas  
Representante

**Contratistas participantes**

Gran Formato de Sinaloa, S.A. de C.V.

  
\_\_\_\_\_  
C. Isaad Paúl Pacheco Carrillo

Velco Construcciones, S.A. de C.V.


  
\_\_\_\_\_  
C. Daniel José Cota Dagnino

Inmobiliaria Olvera, S.A. de C.V.

\_\_\_\_\_  
No se presentó



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN





**MUNICIPIO DE AHOME**  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**AHOME**  
TRABAJOS CONTINGO

ESTADO DE CUENTA  
ESTIMACIÓN 1 (UNO)


OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 18 X 30 M. CON MARCO RÍGIDO EN EL COBAES # 84, UBICADO EN EL COLORADO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓	ORIGEN DEL RECURSO	PREDIAL RUSTICO ✓	FECHA ACTUAL:	15 DE NOVIEMBRE DE 2017 ✓
	IMPORTE DE CONTRATO (NETO):	\$2,421,849.04	TOTAL ANTICIPO DE CONTRATO (NETO):	\$847,647.17	CONT. No.: CONT-DGOP-DC-072-17

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	AMORT. DE ANTICIPO	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				VIG. INSP. Y CONT 0.50%	C.M.I.C. 0.20%	OTRAS (%)		
1 (UNO) TECHUMBRE EN EL COLORADO	DEL: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017	✓ \$1,015,257.39	✓ \$355,340.09	✓ \$0.00	✓ \$1,750.44	✓ \$0.00	✓ \$357,090.53	✓ \$658,166.86
TOTALES:		✓ \$1,015,257.39	✓ \$355,340.09	✓ \$0.00	✓ \$1,750.44	✓ \$0.00	✓ \$357,090.53	✓ \$658,166.86

SALDO DEL CONTRATO POR ESTIMAR	✓ \$1,406,591.65	ANTICIPO POR AMORTIZAR:	\$492,307.08
--------------------------------	------------------	-------------------------	--------------

CONFORME:   
C. BAAC PAUL PACHECO CARRILLO.  
Grad Formato de Sinaloa, S.A. de C.V.

REVISAR:   
ING. JESUS WILFRIDO VEGA AGUILAR.  
SUPERVISOR

VoBo:   
ING. RICARDO MALDONADO ISLAS.  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA:   
ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS.  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
 DIRECCION DE CONSTRUCCION



*[Handwritten signatures and scribbles]*



INICIO DE LA OBRA

<p>GRAN FORMATO DE SINALOA S.A DE C.V /</p> <p>CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 18X30M.          CON MARCO RIGIDO COBAES #84, UBICADO EN EL          COLORADO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE          AHOME, SINALOA /</p> <p>CONT-DGOP-DC-072-17 /</p> <p>15 DE NOVIEMBRE DE 2017 /</p>	<p>CONTRATISTA:</p> <p>NOMBRE DE LA OBRA:</p> <p>NÚMERO DE CONTRATO:</p> <p>FECHA:</p>
---	--

MUNICIPIO DE AHOME  
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
 REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

**AHOME**  
 TRABAJAMOS CON TIPO



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA**

CONTRATISTA:	GRAN FORMATO DE SINALOA S.A DE C.V ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 18X30M. CON MARCO RIGIDO COBAES #84, UBICADO EN EL COLORADO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-072-17 ✓
FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2017 ✓

DURANTE LA OBRA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**MUNICIPIO DE AHOME**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA**

CONTRATISTA:	GRAN FORMATO DE SINALOA S.A DE C.V ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 18X30M. CON MARCO RIGIDO COBAES #84, UBICADO EN EL COLORADO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-072-17 ✓
FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2017 ✓

DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

**MUNICIPIO DE AHOME**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA**

CONTRATISTA:	GRAN FORMATO DE SINALOA S.A DE C.V ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 18X30M. CON MARCO RIGIDO COBAES #84, UBICADO EN EL COLORADO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓
NÚMERO DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-072-17 ✓
FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2017 ✓

DURANTE LA OBRA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Contratista:** Gran Formato de Sinaloa S.A de C.V.

**Nombre de la Obra:** Construcción de techumbre metálica de 18x30 M. con marco rígido cobaes #84, ubicado en el colorado, sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.

**Número de Contrato:** CONT-DGOP-DC-072-17

**FECHA:** 15 de Noviembre de 2017.

