

29



AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN TÉCNICA



04/FEB/2015

1

RECONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE P.T.R., MALLA CICLÓNICA Y MURETE EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES-CENTRO CEREMONIAL INDÍGENA, EN OHUIRA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. DE 3"X3", Y MALLA FORRADA DE PVC EN COLINDANCIA CON VECINOS				
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				18,949.41
1.2	CIMENTACIÓN				76,086.58
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. DE 3"X3", Y MALLA FORRADA DE PVC EN COLINDANCIA CON VECINOS				95,035.99
2	CONSTRUCCIÓN DE CERCA A DE BASE DE MURETE DE BLOCK (2 HILADAS), PTR DE 3"X3", 2"X2" Y MALLA CICLÓNICA FORRADA PVC EN COLINDANCIA CON CALLES.				
2.2.3	TRABAJOS PRELIMINARES				34,439.30
2.2	CIMENTACIÓN				196,791.79
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CERCA A DE BASE DE MURETE DE BLOCK (2 HILADAS), PTR DE 3"X3", 2"X2" Y MALLA CICLÓNICA FORRADA PVC EN COLINDANCIA CON CALLES.				231,231.09
	Subtotal de Presupuesto				326,267.08
				16 % IVA Total	52,202.73
					378,469.81

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TÉCNICO
RCERCAPERIMETRALESGI2015

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS