



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION TECNICA



23/Feb/2015

MODIFICACIÓN DE CAMELÓN CENTRAL EN EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y BLVD. 10 DE MAYO, EN LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN VIALIDADES URBANAS				
1.1	PRELIMINARES			\$ 34,140.91	
1.2	TERRACERIAS			\$ 22,838.26	
1.3	BASE CONCRETO FLUIDO			\$ 167,888.80	
1.4	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO			\$ 106,882.40	
1.5	COMPLEMENTARIAS			\$ 3,737.73	
	Total de PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN VIALIDADES URBANAS			\$ 335,488.10	
	Subtotal de Presupuesto			\$ 335,488.10	
				IVA (16.00%) \$ 53,678.10	
				Total \$ 389,166.20	

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TECNICO
MUNICIPIO DE AHOMÉ

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO DEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION TECNICA



23/Feb/2015

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES URBANAS (BLVD. ROSENDO G. CASTRO ENTRE CALLES ABRIL Y MAYO, CONSTRUCCIÓN DE RETORNO) EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN VIALIDADES URBANAS				
1.1	PRELIMINARES			\$ 30,990.00	
1.2	TERRACERIAS			\$ 20,392.67	
1.3	BASE CONCRETO FLUIDO			\$ 117,786.29	
1.4	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO			\$ 74,434.36	
1.5	COMPLEMENTARIAS			\$ 3,960.98	
	Total de PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN VIALIDADES URBANAS			\$ 247,564.30	
	Subtotal de Presupuesto			\$ 247,564.30	
				IVA (16.00%) \$ 39,610.29	
				Total \$ 287,174.59	

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TECNICO
MUNICIPIO DE AHOME

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO ZEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS