



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN TÉCNICA



07/Mar/2015

DEMOLICIÓN DE APLANADO EN MAL ESTADO EN CASA DE JUNTAS "JESÚS GARCÍA" UBICADO EN POBLADO CINCO SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MAL ESTADO EN LA CASA DE JUNTAS "JESÚS GARCÍA"				
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				2,612.40
2.0	ACABADOS				18,342.00
	Total de DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MAL ESTADO EN LA CASA DE JUNTAS "JESÚS GARCÍA"				20,954.40
	Subtotal de Presupuesto				20,954.40
				16% IVA	3,352.70
				Total	24,307.10

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TÉCNICO
DEMOARLANADOCJPOCINCO2015

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO GEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



REHABILITACIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN SALÓN DE ASAMBLEAS EN EL EJIDO JESÚS GARCÍA UBICADO EN EL POBLADO # 5, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	REHABILITACIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN SALÓN DE ASAMBLEAS DEL EJIDO JESÚS GARCÍA UBICADO EN EL POBLADO # 5				
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				39,474.05
1.2	FIRME				40,681.67
	Total de REHABILITACIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN SALÓN DE ASAMBLEAS DEL EJIDO JESÚS GARCÍA UBICADO EN EL POBLADO # 5				80,155.72
	Subtotal de Presupuesto				80,155.72
				16 % IVA	12,824.92
				Total	92,980.64

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TÉCNICO
REMOCASAJUNTAPOCINCO2015-1

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN TÉCNICA



15/Abr/2015

VITROPISO Y ZOCLO EN LA CASA DE JUNTAS "JESÚS GARCÍA" UBICADO EN POBLADO CINCO SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO Y ZOCLO EN CASA DE JUNTAS "JESÚS GARCÍA"				
1.0	FIRMES Y PISOS				55,237.11
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO Y ZOCLO EN CASA DE JUNTAS "JESÚS GARCÍA"				55,237.11
	Subtotal de Presupuesto				55,237.11
				16% IVA	8,837.94
				Total	64,075.05

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TÉCNICO
VITROPISOCASAJUPOCINCO2015

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO BALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS