



REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MAL ESTADO DE CALLE GUILLERMO PRIETO EN EL TRAMO COMPENDIDO DE BLVD. ROSENDO G. CASTRO A BLVD. JUÁN DE DIOS BÁTIZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Resumen del Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
I	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS				
A	REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MAL ESTADO DE CALLE GUILLERMO PRIETO EN EL TRAMO COMPENDIDO DE BLVD. ROSENDO G. CASTRO A BLVD. JUÁN DE DIOS BÁTIZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				
A-1	PRELIMINARES				\$ 72,129.48
A-3	BASES CONCRETO FLUIDO				\$ 104,137.05
A-4	CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTO DE 15 CMS ESPESOR				\$ 85,436.55
A-5	COMPLEMENTARIAS				\$ 5,051.01
	Total de REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MAL ESTADO DE CALLE GUILLERMO PRIETO EN EL TRAMO COMPENDIDO DE BLVD. ROSENDO G. CASTRO A BLVD. JUÁN DE DIOS BÁTIZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				\$ 266,754.09

** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N. **

Total de PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS \$ 266,754.09

** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto \$ 266,754.09

** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N. **

IVA 16% \$ 42,680.65

Total \$ 309,434.74

** TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. **

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GULLÉN
DIRECTOR TÉCNICO
BACHEO-2015-GMOPRIETO(CASTRO-BATIZ)

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MAL ESTADO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO COMPENDIDO DE LA CALLE RODOLFO T. LOAIZA AL BLVD. JUÁN DE DIOS BÁTIZ PAREDES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Resumen del Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
I	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS				
A	REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MAL ESTADO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO COMPENDIDO DE LA CALLE RODOLFO T. LOAIZA AL BLVD. JUÁN DE DIOS BÁTIZ PAREDES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				
A-1	PRELIMINARES				\$ 72,314.12
A-3	BASES CONCRETO FLUIDO				\$ 108,591.45
A-4	CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTO DE 15 CMS ESPESOR				\$ 89,090.46
A-5	COMPLEMENTARIAS				\$ 3,914.44
	Total de REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MAL ESTADO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO COMPENDIDO DE LA CALLE RODOLFO T. LOAIZA AL BLVD. JUÁN DE DIOS BÁTIZ PAREDES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				\$ 273,910.47
	** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 47/100 M.N. **				
	Total de PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS				\$ 273,910.47
	** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 47/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 273,910.47
	** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 47/100 M.N. **				
				IVA 16%	\$ 43,825.68
				Total	\$ 317,736.15
	** TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N. **				

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLÉN
DIRECTOR TÉCNICO
BACHEO-2015-ZARAGOZA(LOAIZA-JIQUILPAN)

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO BALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS