



16/May/2015

CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PEDRO IRAZOQUI EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJÓN NIÑOS HÉROES, EN (0139) EJIDO FLOR AZUL, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen del presupuesto

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES				
1.1	PREELIMINARES			\$	19,481.58
1.2	TERRACERIAS			\$	135,846.29
1.3	BASES			\$	157,826.34
	Total de PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES			\$	313,154.21

** TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

\$ 313,154.21

** TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. **

I.V.A.(16%) \$ 50,104.67

Total \$ 363,258.88

** TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. **

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLÉN
DIRECTOR TÉCNICO
PAV-CONCHIDCO-CP IRAZOQUI(C-S-N-CJON-NIÑHEROES)FAZUL

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN TÉCNICA

Ahome
Es la fuerza de su gente

29/Abr/2015

CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO CULIACÁN EN EL TRAMO
COMPRENDIDO DE CALLE RIO FUERTE Y CALLE RIO SAN IGNACIO, EN (0252) ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO),
SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SIN.

Resumen del presupuesto

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES				
1.1	PREELIMINARES			\$	4,731.96
1.2	TERRACERIAS			\$	32,996.26
1.3	BASES			\$	52,361.76
	Total de PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES			\$	90,089.98

**** NOVENTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. ****

Subtotal de Presupuesto

\$ 90,089.98

**** NOVENTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. ****

I.V.A.(16%) \$ 14,414.40

Total \$ 104,504.38

**** CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 38/100 M.N. ****

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TÉCNICO
PAV-CONCHIDCO-CRCULIACAN(CRFTE-CRSNACHO)ZAPO1

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO REBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS