

139.



AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN TÉCNICA



29/Abr/2015

1
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MÉRIDA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE DURANGO Y CALLE JALISCO, EN (0357) POBLADO 6 (LOS NATOCHES), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen del presupuesto

Clav.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES				
1.1	PREELIMINARES			\$	12,660.51
1.2	TERRACERIAS			\$	88,282.54
1.3	BASES			\$	185,637.18
	Total de PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES			\$	286,580.23

**** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 23/100 M.N. ****

Subtotal de Presupuesto

\$ 286,580.23

**** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 23/100 M.N. ****

I.V.A.(16%) \$ 45,852.84

Total \$ 332,433.07

**** TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 07/100 M.N. ****

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLÉN
DIRECTOR TÉCNICO
PAV-CONCHIDCO-MERIDA(DURANGO-JALISCO)AGCAL

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO REBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

140



AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN TÉCNICA



29/Abr/2015

CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DURANGO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CARRETERA BORDO CARPETA Y CALLE MÉRIDA, EN (0357) POBLADO 6 (LOS NATOCHES), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen del presupuesto

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES				
1.1	PREELIMINARES			\$	11,685.59
1.2	TERRACERIAS			\$	81,484.38
1.3	BASES			\$	171,342.26
	Total de PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES			\$	264,512.23
	** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 23/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	264,512.23
	** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 23/100 M.N. **				
				I.V.A.(16%) \$	42,321.96
				Total \$	306,834.19

**** TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N. ****

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLÉN
DIRECTOR TÉCNICO
PAV-CONCHIDCO-DURANGO(CARRET-BORDO-CARPET-MERIDA)AGCAL

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO DEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS