



TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 49 SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
1.1	TRABAJOS DIVERSOS				39,743.41
	Total de TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				39,743.41
	Subtotal de Presupuesto				39,743.41
				I.V.A.	6,358.95
				Total	46,102.36

ELABORO:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TÉCNICO
49 BAÑOS BIODIGESTOR ARROCERA

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO DEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 38 SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA FLORIDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
1.1	TRABAJOS DIVERSOS				30,821.42
	Total de TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				30,821.42
	Subtotal de Presupuesto				30,821.42
				I.V.A.	4,931.43
				Total	35,752.85

ELABORO:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GULLEN
DIRECTOR TÉCNICO
38 BAÑOS BIODIGESTOR LA FLORIDA

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 39 SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN SANTA TERESITA, NUEVO SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
1.1	TRABAJOS DIVERSOS				140,944.76
	Total de TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				140,944.76
	Subtotal de Presupuesto				140,944.76
				I.V.A.	22,551.16
				Total	163,495.92

I.V.A. 22,551.16
Total 163,495.92

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TÉCNICO
39 BAÑOS BIODIGESTOR SAN MIGUEL

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS