



TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 52 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, EN NUEVO SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
1.1	TRABAJOS DIVERSOS				282,132.03
	Total de TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				282,132.03
	Subtotal de Presupuesto				282,132.03
				I.V.A.	45,141.12
				Total	327,273.15

ELABORO:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLEN DIRECTOR TÉCNICO 52 BAÑOS BIODIGESTOR NVO SAN MIGUEL

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS