

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LICITACIÓN No. ADJUDICACIÓN DIRECTA  
 Relativo a los trabajos:  
 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SECTOR  
 ESTADIO EN SAN LORENZO VIEJO, SINDICATURA HIGUERA DE  
 ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA



Fecha: 25 de Julio de 2015  
 Inicio de los trabajos: 30/07/2015  
 Terminación de los trabajos: 18/08/2015  
 Plazo de ejecución: 20 Días

**Resumen de Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	AMPLIACIÓN DE 125 M. DE LINEA SECUNDARIO C.M.N (2+1) 3/0, INSTALANDO 4 POSTES DE CONCRETO PC-9-450 ( TERRENO NORMAL), 1 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 75 KVA 1F 33,000YT/19,050/120-240 V.		1.00	\$ 151,756.30	
1.01	SECUNDARIOS		1.00	\$ 127,407.05	\$ 127,407.05
1.02	TRAMITES ANTE CFE		1.00	\$ 24,349.25	\$ 24,349.25
1	Total de AMPLIACIÓN DE 125 M. DE LINEA SECUNDARIO C.M.N (2+1) 3/0, INSTALANDO 4 POSTES DE CONCRETO PC-9-450 (TERRENO NORMAL), 1 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 75 KVA 1F 33,000YT/19,050/120-240 V.		1.00	\$ 151,756.30	\$ 151,756.30
Subtotal de Presupuesto					\$ 151,756.30
				I.V.A 16 %	\$ 24,281.01
				Total	\$ 176,037.31

Josue Jacinto Sánchez Ruelas  
 Sahiro Ingeniería y Proyectos  
 Venustiano Carranza No. 339 Pte  
 Colonia Centro  
 Los Mochis, Sinaloa  
 RFC: SARJ-640822-5U8  
 Telefonos: 812 56 65 Fax 812 86 82

Atte  
 Sahiro Ingeniería y Proyectos

ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS  
 APODERADO LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LICITACIÓN No. ADJUDICACIÓN DIRECTA

Relativo a los trabajos:

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA,  
 EN EL SECTOR (PANTEON) EN LOS ALGODONES, SINDICATURA  
 HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA



Fecha: 25 de Julio de 2015  
 Inicio de los trabajos: 30/07/2015  
 Terminación de los trabajos: 18/08/2015  
 Plazo de ejecución: 20 Días

**Resumen de Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	AMPLIACIÓN DE 33 M. DE LINEA SECUNDARIA, CABLE MULT.NEUTR. (2+1) 3/0, Y REUBICACION DE 330 M. DE LINEA SEC. C.M.N (2+1) 3/0, É INSTALANDO 9 POSTES DE CONCRETO PC-9-450 Y RETIRO DE 7 POSTES SECUNDARIOS		1.00	\$ 165,249.66	
1.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA.		1.00	\$ 141,010.07	\$ 141,010.07
1.02	TRAMITES ANTE CFE		1.00	\$ 24,239.59	\$ 24,239.59
1	Total de AMPLIACIÓN DE 33 M. DE LINEA SECUNDARIA, CABLE MULT.NEUTR. (2+1) 3/0, Y REUBICACION DE 330 M. DE LINEA SEC. C.M.N (2+1) 3/0, É INSTALANDO 9 POSTES DE CONCRETO PC-9-450 Y RETIRO DE 7 POSTES SECUNDARIOS		1.00	\$ 165,249.66	\$ 165,249.66
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					<b>\$ 165,249.66</b>
				I.V.A 16 %	\$ 26,439.95
				<b>Total</b>	<b>\$ 191,689.61</b>

Josue Jacinto Sánchez Ruelas  
 Sahiro Ingeniería y Proyectos  
 Venustiano Carranza No. 339 Pte  
 Colonia Centro  
 Los Mochis, Sinaloa  
 RFC: SARJ-640822-5U8  
 Telefonos: 812 56 65 Fax 812 86 82

Atte  
 Sahiro Ingeniería y Proyectos

ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS  
 APODERADO LEGAL