



RECONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE P.T.R. DE 3"X3", 2"X2" Y MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA, CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO TORTUGAS No. 1,(BACHOMOBAMPO NO. 2), SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

**Resumen del Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	RECONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE PTR DE 3"X3" Y 2"X2" MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TORTUGAS No. 1.				
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES			\$	23,204.40
2.0	OBRAS EXTERIORES			\$	187,324.38
	Total de RECONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE PTR DE 3"X3" Y 2"X2" MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TORTUGAS No. 1.			\$	210,528.78
	** DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 78/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	210,528.78
	** DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 78/100 M.N. **				
				IVA 16%	\$ 33,684.60
				Total	\$ 244,213.38
	** DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 38/100 M.N. **				

ATENTAMENTE

LEONARDO SUÁREZ ANDUJO  
 APODERADO LEGAL



RECONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL TUBOS Y MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "LORENZO FILHO" UBICADO EN EL EJIDO MÉXICO DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

**Resumen del Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	RECONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE TUBOS Y MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA				
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES			\$	11,336.09
2.0	OBRAS EXTERIORES			\$	27,742.86
	Total de RECONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE TUBOS Y MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA			\$	39,078.95
	** TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	39,078.95
	** TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. **				
				IVA 16% \$	6,252.63
				Total \$	45,331.58
	** CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 58/100 M.N. **				

ATENTAMENTE

LEONARDO SUÁREZ ANDUJO  
APODERADO LEGAL

REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA GRULLAS MARGEN DERECHA , SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

**Resumen del Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	RECONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES.				
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES			\$	32,905.45
1.2	ESTRUCTURA			\$	97,088.35
1.3	ACABADOS			\$	120,588.81
1.4	OBRAS EXTERIORES			\$	10,522.37
	Total de RECONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES.			\$	261,104.98
	** DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 98/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	261,104.98
	** DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 98/100 M.N. **				
				IVA16%	\$ 41,776.80
				Total	\$ 302,881.78
	** TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. **				

ATENTAMENTE  
  
 LEONARDO SUÁREZ ANDUJO  
 APODERADO LEGAL