

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA (2da. ETAPA)

CONCURSO No. CONC-DGOP-DC-12-15

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS ESTADIO DE FUTBOL "CENTENARIO", EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONCEPTO	EMPRESA VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	OSCAR ÁLVAREZ GASTELUM	MPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MAGDALENO RIVERA ANTES	ROLANDO ORTEGA RÍO ALONSO		
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	NO SOLVENTE		
PRECIOS UNITARIOS	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
ANÁLISIS DE INDIRECTO	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
MONTOS MENSUALES DE INVERSIÓN POR PARTIDA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
MONTOS MENSUALES DE UTIL. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
MONTOS MENSUALES PARA UTIL. DE PLANTILLA TÉCNICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
EXPLOSIÓN DE INSUMOS	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
REVISIÓN COSTOS DE MATERIALES	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
REVISIÓN DE MANO DE OBRA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
REVISIÓN DE COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
CONCLUSIÓN DEL DICTAMEN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	NO SOLVENTE		

OBSERVACIONES:

- 1.-VELCO SONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.: IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.01% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 2.-OSCAR GASTELUM ÁLVAREZ: IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.07% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 3.-MPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.: IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.09% ARRIBA DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 4.-MAGDALENO ANTES RIVERA: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.28% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 5.-ROLANDO ALONSO ORTEGA RÍO: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE POR LO QUE ÉSTA PROPUESTA SE CONSIDERA NO SOLVENTE Y ES DESECHADA POR LO QUE NO SE CONSIDERA PARA LA OBTENCIÓN DEL PROMEDIO QUE SERVIRÁ COMO REFERENCIA PARA EL FALLO (ART. No. 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA).

ELABORÓ

C. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA (1ra. ETAPA)

CONCURSO No. CONC-DGOP-DC-12-15

HOJA 1 DE 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS ESTADIO DE FUTBOL "CENTENARIO", EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUM. DE DOC.	EMPRESA	DATOS MPIO. DE AHOME	OSCAR GASTELUM ÁLVAREZ	MPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MAGDALENO ANTES RIVERA	ROLANDO ALONSO ORTEGA RÍO	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	OBSERVACIONES
5		-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
6		-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
7			SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
8 Y 10		-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
11		-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
12		-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
12		45 DIAS CAL.	45 DIAS CAL.	45 DIAS CAL.	45 DIAS CAL.	45 DIAS CAL.	45 DIAS CAL.	
13		-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
14		-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
14		-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
19		-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
CONCLUSIONES DEL DICTAMEN			SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	

ELABORÓ

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZO

C. ABOG. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DICEVATE

