

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA (2da. ETAPA)**

CONCURSO No. CONC-DGOP-DC-15-15

**OBRA:** TRABAJOS DE CANCELERÍA, CARPINTERÍA Y HERRERÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES EN ESTADIO DE FUTBOL "CENTENARIO", EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONCEPTO	EMPRESA	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCSIN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GFI, S.A. DE C.V.		
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	NO SOLVENTE		
PRECIOS UNITARIOS		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
ANÁLISIS DE INDIRECTO		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
MONTOS MENSUALES DE INVERSIÓN POR PARTIDA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
MONTOS MENSUALES DE UTIL. DE MAQUINARIA Y EQUIPO		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
MONTOS MENSUALES PARA UTIL. DE PLANTILLA TÉCNICA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
EXPLOSIÓN DE INSUMOS		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
REVISIÓN COSTOS DE MATERIALES		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
REVISIÓN DE MANO DE OBRA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
REVISIÓN DE COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
<b>CONCLUSIÓN DEL DICTAMEN</b>		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	NO SOLVENTE		

**OBSERVACIONES:**

- 1.-VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.: IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.10% ARRIBA DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 2.-DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A.: IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.37% ARRIBA DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 3.-CONSTRUCSIN, S.A. DE C.V.: IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.38% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 4.-CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.66% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 5.-PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GFI, S.A. DE C.V.: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO COMPENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE POR LO QUE ÉSTA PROPUESTA SE CONSIDERA NO SOLVENTE Y ES DESECHADA POR LO QUE NO SE CONSIDERA PARA LA OBTENCIÓN DEL PROMEDIO QUE SERVIRÁ COMO REFERENCIA PARA EL FALLO (ART. No. 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA).

ELABORÓ

C. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

C. ARQ. GERARDO CEBALLOS-ROMERO  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA (1ra. ETAPA)**

CONCURSO No. CONC-DGOP-DC-15-15

HOJA 1 DE 1

**OBRA:** TRABAJOS DE CANCELERÍA, CARPINTERÍA Y HERRERÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES EN ESTADIO DE FUTBOL "CENTENARIO", EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUM. DE DOC.	EMPRESA	DATOS MPIO. DE AHOME	DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GF1, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V.	EVELCO CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCSIN, S.A. DE C.V.	OBSERVACIONES
5		-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
6		-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
7		-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
8 Y 10		-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
11		-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
12		-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
12	PLAZO PROPUESTO	45 DIAS CAL.	45 DIAS CAL.	45 DIAS CAL.	45 DIAS CAL.	45 DIAS CAL.	45 DIAS CAL.	
13	RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
14	CURRICULUM DE LA EMPRESA	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
14	CURRICULUM DE LOS TECNICOS	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
19	CARTA DE ACREDITACIÓN DE CAPACITACIÓN SEGÚN ART. No.69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
<b>CONCLUSIONES DEL DICTAMEN</b>			SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	

ELABORÓ

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

DICEVATE



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS