

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA (2da. ETAPA)**

CONCURSO No. CONC-DGOP-DC-17-15

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE BARANDALES Y ESCALERAS DE EMERGENCIA EN ESTADIO CENTENARIO UBICADO EN BLVD. ALAMEDA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONCEPTO	EMPRESA CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO, S.A. DE C.V.	DAVID SANTOS FLORES	CONSTRUCTORA FRANK-FER, S.A. DE C.V.	MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
PRECIOS UNITARIOS	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
ANÁLISIS DE INDIRECTO	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
MONTOS MENSUALES DE INVERSIÓN POR PARTIDA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
MONTOS MENSUALES DE UTIL. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
MONTOS MENSUALES PARA UTIL. DE PLANTILLA TÉCNICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
EXPLOSIÓN DE INSUMOS	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
REVISIÓN COSTOS DE MATERIALES	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
REVISIÓN DE MANO DE OBRA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
REVISIÓN DE COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
<b>CONCLUSIÓN DEL DICTAMEN</b>	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			

**OBSERVACIONES:**

- 1.-CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO, S.A. DE C.V.: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.07% ARRIBA DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 2.-DAVID SANTOS FLORES: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.30% ARRIBA DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 3.-CONSTRUCTORA FRANK-FER, S.A. DE C.V.: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.42% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.
- 4.-MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.64% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.

ELABORÓ Y AUTORIZÓ

C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS  
DIRECCIÓN  
CONSTRUCCION