

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA (1ra. ETAPA)

CONCURSO No. CONC-DGOP-DC-18-12

HOJA 1 DE 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE GRADAS LADO SUR EN EL ESTADIO "CENTENARIO" EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUM. DE DOC.	CONCEPTO	EMPRESA	DATOS MPIO. DE AHOME	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ROALMA, S.A. DE C.V.	DAVID SANTOS FLORES	MK URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUMENTAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	ECS CONSTRUCTORA SUPERVISORA, S.A. DE C.V.	EMPRESA
5	RELACION DE DATOS BASICOS DE MATERIALES	-	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
6	RELACION DE MAQUINARIA DE CONST. Y PROGRAMA	-	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
7	FACTOR DE CONVERSION DE SALARIO BASE A SALARIO REAL	-	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
8 Y 10	RELACION DE SALARIOS Y CATEGORIAS A UTIL. EN MANO DE OBRA Y PLANTILLA DE OBRA CALEN DARIO DE UTILIZACION.	-	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
11	PLANTILLA TECNICA ADMINIST. (CALENDARIO DE UTILIZACION).	-	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
12	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJEC. DE LOS TRAB.	-	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
12	PLAZO PROPUESTO	30 DIAS CAL.	30 DIAS CAL.	30 DIAS CAL.	30 DIAS CAL.	30 DIAS CAL.	30 DIAS CAL.	30 DIAS CAL.	
13	RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR	-	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
14	CURRICULUM DE LA EMPRESA	-	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
14	CURRICULUM DE LOS TECNICOS	-	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
19	CARTA DE ACREDITACIÓN DE CAPACITACIÓN SEGÚN ART. No.69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.	-	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
CONCLUSIONES DEL DICTAMEN				SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	

ELABORÓ Y AUTORIZO

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN