



1

**ING. JOSE ANTONIO AYALA**  
**C O N S T R U C I O N E S**  
R. F. C. AAAN-640529-I91 C. U. R. P. AAAXA640529HSLYXN09

RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "GENARO ESTRADA" UBICADO EN EL EJIDO 5 DE MAYO DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

**Resumen del Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA				
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				5,237.89
2.0	OBRAS EXTERIORES				26,077.17
	<b>Total de RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA</b>				<b>31,315.06</b>
	** TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 06/100 M.N. **				
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>				<b>31,315.06</b>
	** TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 06/100 M.N. **				
				<b>Impuesto IVA</b>	<b>5,010.41</b>
				<b>Total</b>	<b>36,325.47</b>
	** TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 47/100 M.N. **				

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSE ANTONIO AVALA  
REPRESENTANTE LEGAL

Culiacán No.2283 Pte. Fracc. Villas del Sol. Cel. 668-856 83 66 C. P. 81239 Los Mochis, Sinaloa



ING. JOSE ANTONIO AYALA  
**CONSTRUCCIONES**  
R. F. C. AAAN-640529-I91 C. U. R. P. AAAXA640529HSLYXN09

RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "GENARO ESTRADA" UBICADO EN EL EJIDO 5 DE MAYO DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	<b>RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA</b>				
1.0	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.01	DESHIERBE A MANO DE MALEZA Y ARBUSTOS EN LINEA DE CERCA PERIMETRAL, INCLUYE: MATERIALES, ACOPIO, QUEMA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N. **	M2	38.80	4.36	169.17
1.02	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA TOTAL: ** QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N. **	M2	38.80	14.09	546.69
1.03	DESMANTELAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL DE 1.20 M. DE ALTURA A BASE TUBOS Y MALLA CICLONICA SIN RECUPERACION, INCLUYE DEMOLICION DE CADENA EN LA PARTE DEL TUBO, ALMACENAMIENTO EN LUGAR DONDE SE INDIQUE DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N. **	ML	38.80	37.34	1,448.79
1.04	DEMOLICION A MANO DE CADENA DE DSPLANTE DE 15X20 CM. EN CERCA PERIMETRAL ARMADA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL SESENTA PESOS 76/100 M.N. **	ML	38.35	27.66	1,060.76
1.05	EXCAVACION A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A 2.00 EN MATERIAL TIPÓ I ( MATERIAL ATACABLE CON PICO Y PALA), ZONA "B", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **	M3	2.42	195.37	472.80
1.06	DEMOLICION Y RETIRO DE DADO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM. DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD EN POSTE LINEA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** QUINIENTOS SESENTA PESOS 25/100 M.N. **	PZA	9.00	62.25	560.25
1.07	DEMOLICION Y RETIRO DE DADO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM. DE DIAMETRO Y 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN POSTE ESQUINERO, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. **	PZA	5.00	67.22	336.10
1.08	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA TOTAL: ** CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. **	M3	2.07	66.18	136.99

  
ING. JOSE ANTONIO AYALA  
REPRESENTANTE LEGAL

Culiacán No.2283 Pte. Fracc. Villas del Sol, Cel. 668-856 83 66 C. P. 81239 Los Mochis, Sinaloa



ING. JOSE ANTONIO AYALA  
**CONSTRUCCIONES**  
R. F. C. AAAN-640529-I91 C. U. R. P. AAAXA640529HSLYXN09

2

RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "GENARO ESTRADA" UBICADO EN EL EJIDO 5 DE MAYO DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1.09	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICION, INCLUYE: ACARREO A 10 KM. DE DISTANCIA FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** QUINIENTOS SEIS PESOS 34/100 M.N. **	M3	2.07	244.61	506.34
<b>Total de TRABAJOS PRELIMINARES</b>					<b>5,237.89</b>
<b>** CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. **</b>					
<b>2.0</b>	<b>OBRAS EXTERIORES</b>				
2.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE LINEA GALVANIZADO DE 1 7/8" CAL 18 (2.50 M) ANCLADO A DADO DE CONCRETO F'C) 150KG/CM2 Y 30 CM DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TAPON DE PUAS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N. **	PZA	9.00	265.97	2,393.73
2.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE ESQUINERO GALVANIZADO DE 2 7/8" CAL 18 (3.00 M) ANCLADO A DADO DE CONCRETO F'C) 150KG/CM2 Y 30 CM DE DIAMETRO Y 50 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TAPON SENCILLO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. **	PZA	5.00	438.58	2,192.90
2.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SUPERIOR GALVANIZADA DE 1 5/8" INCLUYE: COPLE SIMPLE DE 1 5/8" CONECTOR PARA TUBO, TORNILLO GALVANIZADO DE 5/16", MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. **	ML	38.80	61.45	2,384.26
2.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE 2.52 M. DE LONGITUD EN PROMEDIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 04/100 M.N. **	PZA	6.00	237.84	1,427.04
2.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.00 M. DE ALTURA CAL 10.5 INCLUYE: MALLA, SOLERA DE 1/2"X1/8", TORNILLO, ALAMBRE GALVANIZADO DE AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA TOTAL: ** SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 99/100 M.N. **	ML	38.80	199.51	7,740.99
2.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPADA SENSILLA DE PUAS, INCLUYE ESPADA, TORNILLO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. **	PZA	6.00	60.61	363.66
2.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS ( 3 LINEAS), INCLUYE: ALAMBRE GALVANIZADO No. 12 PARA AMARRES, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	38.80	22.24	862.91

ING. JOSE ANTONIO AYALA  
REPRESENTANTE LEGAL

Culiacán No.2283 Pte. Fracc. Villas del Sol. Cel. 668-856 83 66 C. P. 81239 Los Mochis, Sinaloa




ING. JOSE ANTONIO AYALA  
**CONSTRUCCIONES**  
R. F. C. AAN-640529-I91 C. U. R. P. AAAXA640529HSLYXN09

3

RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "GENARO ESTRADA" UBICADO EN EL EJIDO 5 DE MAYO DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

<b>Presupuesto</b>					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
TOTAL: ** OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. **					
2.08	CADENA PERIMETRAL DE SECCION DE 15X20 CM. ARMADA CON 4 VARILLA DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A. C. 20 CM. CONCRETO F'c = 200 KG/CM2 T.M.A. SE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	38.35	222.63	8,537.86
TOTAL: ** OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. **					
2.09	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	38.80	4.48	173.82
TOTAL: ** CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. **					
<b>Total de OBRAS EXTERIORES</b>					<b>26,077.17</b>
** VEINTISEIS MIL SETENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. **					
<b>Total de RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA</b>					<b>31,315.06</b>
** TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 06/100 M.N. **					
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					<b>31,315.06</b>
** TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 06/100 M.N. **					
				<b>Impuesto Total</b>	<b>5,010.41</b>
					<b>36,325.47</b>
** TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 47/100 M.N. **					

  
ING. JOSE ANTONIO AYALA  
REPRESENTANTE LEGAL

Culiacán No.2283 Pte. Fracc. Villas del Sol. Cel. 668-856 83 66 C. P. 81239 Los Mochis, Sinaloa



# ING. JOSE ANTONIO AYALA CONSTRUCCIONES


R. F. C. AAAN-640529-I91 C. U. R. P. AAAXA640529HSLYXN09

1

AMPLIACION DE PISO EN ESTRADO AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE "JUAREZ" UBICADO EL LA COLONIA TABACHINES 1 EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

## Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	AMPLIACION DE PISO EN ESTRADO AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE JUAREZ				
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				6,916.34
2.0	PISOS Y FIRMES				15,140.54
	Total de AMPLIACION DE PISO EN ESTRADO AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE JUAREZ				22,056.88
	** VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				22,056.88
	** VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **				
				Impuesto Total	3,529.10
					25,585.98
	** VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N. **				

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSE ANTONIO AYALA  
ADMINISTRADOR UNICO



# ING. JOSE ANTONIO AYALA CONSTRUCCIONES


R. F. C. AAAN-640529-I91 C. U. R. P. AAAXA640529HSLYXN09


1

AMPLIACION DE PISO EN ESTRADO AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE "JUAREZ" UBICADO EL LA COLONIA TABACHINES 1 EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

## Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>1</b>	<b>AMPLIACION DE PISO EN ESTRADO AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE JUAREZ</b>				
<b>1.0</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.01	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA TOTAL: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. **	M2	55.00	6.24	343.20
1.02	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL EN ZONA "B" PARA SUSTITUCION DE TERRENO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** NOVECIENTOS SIETE PESOS 19/100 M.N. **	M3	7.73	117.36	907.19
1.03	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) PARA COLOCAR EN RELLENO EN ACCESO PEATONAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. TOTAL: ** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. **	M3	5.87	282.77	1,659.86
1.04	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO CON MATERIAL DE BANCO ( BALASTRE) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOTAL: ** UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. **	M3	4.52	254.02	1,148.17
1.05	ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 20 M LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA TOTAL: ** UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. **	M3	10.05	104.36	1,048.82
1.06	CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA EL MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION, INCLUYE: CARGA A MANO Y ACARREO A 10 KM DE DISTANCIA TOTAL: ** UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 10/100 M.N. **	M3	10.05	180.01	1,809.10
	<b>Total de TRABAJOS PRELIMINARES</b> ** SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 34/100 M.N. **				<b>6,916.34</b>
<b>2.0</b>	<b>PISOS Y FIRMES</b>				
2.01	DENTELLON DE SECCION DE 15X20 CM PARA GUARNICION ARMADA CON ARMEX 15X20-4 QUEDANDO 10 CM LIBRES PARA COLAR CON PISO, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE: CIMBRADO, DECIMBRADO, ARMADO, COLOCACION, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. TOTAL: ** DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. **	ML	17.10	165.98	2,838.26
2.02	PISO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 ACABADO PULIDO FINO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA TOTAL: ** DOCE MIL SETENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N. **	M2	36.40	331.81	12,077.88
2.03	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y	M2	55.00	4.08	224.40

  
ING. JOSE ANTONIO AYALA  
ADMINISTRADOR UNICO



# ING. JOSE ANTONIO AYALA CONSTRUCCIONES

R. F. C. AAAN-640529-I91 C. U. R. P. AAAXA640529HSLYXN09

AMPLIACION DE PISO EN ESTRADO AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE "JUAREZ" UBICADO EL LA COLONIA TABACHINES 1 EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

## Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	HERRAMIENTA				
	TOTAL: ** DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 40/100 M.N. **				
	<b>Total de PISOS Y FIRMES</b>				<b>15,140.54</b>
	** QUINCE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 54/100 M.N. **				
	<b>Total de AMPLIACION DE PISO EN ESTRADO AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE JUAREZ</b>				<b>22,056.88</b>
	** VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **				
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>				<b>22,056.88</b>
	** VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **				
				<b>Impuesto Total</b>	<b>3,529.10</b>
					<b>25,585.98</b>
	** VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N. **				

  
ING. JOSE ANTONIO AYALA  
ADMINISTRADOR UNICO



1

**ING. JOSE ANTONIO AYALA**  
**C O N S T R U C I O N E S**  
R. F. C. AAAN-640529-I91 C. U. R. P. AAAXA640529HSLYXN09

REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA "GABRIEL M. LOPEZ" UBICADA EN LA COLONIA JARAMILLO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

**Resumen del Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	<b>CANCHA DE DE BASQUETBOL</b>				
1	PINTURA DE HULE CLORADO				26,352.01
2	BEBEDEROS				7,767.27
3	LIMPIEZA				328.79
	<b>Total de CANCHA DE DE BASQUETBOL</b>				<b>34,448.07</b>
	** TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N. **				
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>				<b>34,448.07</b>
	** TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N. **				
				<b>Impuesto Total</b>	<b>5,511.69</b>
					<b>39,959.76</b>
				** TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. **	

ING. JOSE ANTONIO AYALA  
REPRESENTANTE LEGAL

Culiacán No.2283 Pte. Fracc. Villas del Sol. Cel. 668-856 83 66 C. P. 81239 Los Mochis, Sinaloa




ING. JOSE ANTONIO AYALA  
**CONSTRUCIONES**  
R. F. C. AAN-640529-I91 C. U. R. P. AAAXA640529HSLYXN09

REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA "GABRIEL M. LOPEZ" UBICADA EN LA COLONIA JARAMILLO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>CANCHA DE DE BASQUETBOL</b>					
<b>1</b>	<b>PINTURA DE HULE CLORADO</b>				
1.0	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL: ** SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. **	ML	170.35	39.24	6,684.53
1.1	FRANJA DE 5 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. TOTAL: ** DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 28/100 M.N. **	ML	72.00	39.24	2,825.28
1.2	PINTURA EN PISO EN ZONA DE AREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. TOTAL: ** QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. **	M2	158.44	95.87	15,189.64
1.3	LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO TOTAL: ** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. **	M2	364.00	4.54	1,652.56
<b>Total de PINTURA DE HULE CLORADO</b>					<b>26,352.01</b>
<b>** VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N. **</b>					
<b>2</b>	<b>BEBEDEROS</b>				
2.0	DEMOLICION DEL RECUBRIMIENTO DE BEBEDERO TOTAL: ** TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 73/100 M.N. **	M2	5.40	59.21	319.73
2.1	DEMOLOCION DE CONCRETO PARA LA INSTALACION DE RAMALEO DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" PARA ACOPLAMIENTO DE LLAVES DE BEBEDERO INCLUYE: SOLDADURA, TEE, COPLES CAFRE, RESANE EN LOSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO TOTAL: ** SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. **	PZA	2.00	391.12	782.24
2.2	COLOCACION DE AZULEJO PORCELANIZADO COLOR BEIGE MARCA PORCELANIT DE 20X30 TOTAL: ** UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. **	M2	5.40	289.90	1,565.46
2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE CROMADA TIPO FUENTE CON RESORTE PARA BEBEDERO TOTAL: ** CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 52/100 M.N. **	PZA	6.00	687.92	4,127.52
2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO PARA BEBEDEROS TOTAL: ** DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 04/100 M.N. **	PZA	2.00	140.02	280.04
2.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE RESUMIDERO TOTAL: ** DOSCIENTOS SIETE PESOS 08/100 M.N. **	PZA	2.00	103.54	207.08
2.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DE BEBEDEROS CON TUBO DE PVC DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE: DEMOLICION EN PISO PARA EL RETIRO DE CODO DE 90° (TAPADO CON PIEDRA Y BASURA) COPLE PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	2.00	242.60	485.20

  
ING. JOSE ANTONIO AYALA  
REPRESENTANTE LEGAL



ING. JOSE ANTONIO AYALA  
**CONSTRUCCIONES**  
R. F. C. AAAN-640529-I91 C. U. R. P. AAAXA640529HSLYXN09

REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA "GABRIEL M. LOPEZ" UBICADA EN LA COLONIA JARAMILLO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	TOTAL: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **				
	<b>Total de BEBEDEROS</b>				<b>7,767.27</b>
	** SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N. **				
3	<b>LIMPIEZA</b>				
3.1	RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	LOTE	1.00	328.79	328.79
	TOTAL: ** TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 79/100 M.N. **				
	<b>Total de LIMPIEZA</b>				<b>328.79</b>
	** TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 79/100 M.N. **				
	<b>Total de CANCHA DE DE BASQUETBOL</b>				<b>34,448.07</b>
	** TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N. **				
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>				<b>34,448.07</b>
	** TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N. **				
				<b>Impuesto Total</b>	<b>5,511.69</b>
					<b>39,959.76</b>
	** TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. **				

ING. JOSE ANTONIO AYALA  
REPRESENTANTE LEGAL