

MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación No. CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14

Fecha: 22 de Octubre de 2014

Plazo de Ejecución: 55 Días Calendario

Fecha de Inicio: 07/11/14

Fecha de Terminación: 31/12/14

Obra: (065AH14PR) Construcción de 20
Recámaras adicionales (15.10 m2), en
distintas comunidades, Sindicatura
Heriberto Valdez Romero. (El Guayabo).

Carta de Aceptación de participación

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

COMO REPRESENTANTE LEGAL DE "MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.", EN RELACIÓN CON LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES, NÚMERO CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2014, RELATIVA A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN (065AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 20 RECÁMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO. (EL GUAYABO), RESPETUOSAMENTE MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

QUE ACEPTAMOS PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN REFERIDA, PARA LO CUAL HABREMOS DE PRESENTARNOS PRIMERAMENTE A LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA A CELEBRARSE A LAS 8:00 A.M. DEL DÍA JUEVES 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO Y POSTERIORMENTE ESE MISMO DÍA PERO A LAS 11:00 HRS. ACUDIREMOS A LA JUNTA DE ACLARACIONES, PARA FINALMENTE ENTREGAR NUESTRA PROPUESTA A LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

AGRADECEMOS EL HABERNOS TOMADO EN CUENTA CON SU ATENTA INVITACIÓN.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO Y QUEDO DE USTED MUY

ATENTAMENTE

ING. SERGIO PEÑA MONTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL
MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

No. DE LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS: 05/11/2014

OBRA: (065AH14PR) Construcción de 20 recámaras adicionales (15.10 m2), en distintas comunidades, Sindicatura Heriberto Valdez Romero. (El Guayabo).

PLAZO DE EJECUCIÓN: 55 días calendario
FECHA DE INICIO: 07/11/14 **FECHA DE TÉRMINO:** 31/12/14

CARTA DE ACEPTACIÓN

C. Arq. Gerardo Ceballos Romero
Director General de Obras Públicas
Presente.-

Por medio del presente manifiesto nuestro interés y aceptación de participación en el concurso No. CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14, relativo a la obra: (065AH14PR) Construcción de 20 recámaras adicionales (15.10 m2), en distintas comunidades, Sindicatura Heriberto Valdez Romero. (El Guayabo). Agradecemos su invitación y sin más por el momento me despido y quedo de Usted muy

Atentamente


Ing. Jacobo Daniel Mondaca
Administrador General
El Camello Constructor, S.A. DE C.V.





ZERO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

RENTA DE MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y AVALÚOS

R.F.C. ZPA-911009-EP4

C. Arq. Gerardo Ceballos Romero,
Director General de Obras Públicas
P r e s e n t e.-

Reciba un afectuoso saludo y a la vez le agradezco su invitación de fecha 22 de Octubre de 2014, y le manifiesto nuestra aceptación para participar en el proceso de asignación # CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14, relativo a la obra: (065AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 20 RECÁMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO. (EL GUAYABO). Por lo que habremos de presentarnos el día 5 de Noviembre del presente ejercicio, para entregar nuestra propuesta.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención prestada a la presente, me despido de Usted.

Atentamente
Los Mochis, Sin., a 23 de Octubre de 2014

C. Ing. Juan Antonio Zepeda Rodríguez
Representante Legal
Zero del Pacifico, S.A. De C.V.