

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA (1ra. ETAPA)

CONCURSO No. CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14

HOJA 1 DE 1

OBRA: OBRA: (065AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 20 RECÁMARAS ADICIONALES (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO. (EL GUAYABO)

NUM. DE DOC.	CONCEPTO	EMPRESA	DATOS MPIO. DE AHOME	EL CAMELLO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	ZERO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RUTH BERENICE ROMERO CHÁVEZ	OBSERVACIONES
5	RELACION DE DATOS BASICOS DE MATERIALES	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
6	RELACION DE MAQUINARIA DE CONST. Y PROGRAMA	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
7	FACTOR DE CONVERSION DE SALARIO BASE A SALARIO REAL	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
8 Y 10	RELACION DE SALARIOS Y CATEGORIAS A UTIL. EN MANO DE OBRA Y PLANTILLA DE OBRA CALEN DARIO DE UTILIZACION.	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
11	PLANTILLA TECNICA ADMINIST. (CALENDARIO DE UTILIZACION).	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
12	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJEC. DE LOS TRAB.	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
12	PLAZO PROPUESTO	55 DIAS CAL.	55 DIAS CAL.	55 DIAS CAL.	55 DIAS CAL.	55 DIAS CAL.		
13	RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
14	CURRICULUM DE LA EMPRESA	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
14	CURRICULUM DE LOS TECNICOS	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
19	CARTA DE ACREDITACIÓN DE CAPACITACIÓN SEGÚN ART. No.69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		
CONCLUSIONES DEL DICTAMEN			SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE		

ELABORÓ

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

DICEVATE



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZO

C. ABOG. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS